

Załącznik do Uchwały Nr 3106/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2016 roku



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Porozumienie

w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.:

**„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II
oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”**

zawarte w dniu 2016 r. pomiędzy:

Powiatem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ulicy 1 Maja 29, reprezentowanym przez:

1. Starostę Opolskiego - Henryka Lakwę
2. Wicestarostę Opolskiego - Leonardę Płoszaj

a

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowany przez :

1.
2.

a

Gminą Komprachcice z siedzibą w Komprachcicach przy ulicy Kolejowej 3 reprezentowaną przez Wójta Gminy Komprachcice – Leonarda Pietruszkę

a

Gminą Prószków z siedzibą w Prószkowie przy ulicy Opolskiej 17

reprezentowaną przez Burmistrza Prószkowa – Różę Malik

a

Gminą Chrzastowice z siedzibą w Chrzastowicach przy ulicy Dworcowej 38

reprezentowaną przez Wójta Gminy Chrzastowice – Floriana Cieciora

a

Gminą Lewin Brzeski z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ulicy Rynek 1

reprezentowaną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego – Artura Kotarę

a

Gminą Łubniany z siedzibą w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 104

reprezentowaną przez Wójta Gminy Łubniany – Krystiana Baldego

a

Gminą Tarnów Opolski z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ulicy Dworcowej 6

reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Opolski – Krzysztofa Mutza

a

Gminą Tułowice z siedzibą w Tułowice przy ulicy Szkolna 1

reprezentowaną przez Wójta Gminy Tułowice – Andrzeja Wesołowskiego

a

Gminą Turawa z siedzibą w Turawie przy ulicy Opolskiej 39c

reprezentowaną przez Wójta Gminy Turawa – Waldemara Kampe

Zwanymi dalej Partnerami

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest wspólne działanie Partnerów na rzecz realizacji Projektu pt.: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (dalej zwanego Projektem) w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (dalej zwanego RPO WO 2014-2020), działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.
2. Celem porozumienia jest konsolidacja i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust.1 zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Partnerzy są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, które będą wskazane we wniosku aplikacyjnym zgodnie z umową o dofinansowanie i wnoszą do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe.

4. Partnerzy oświadczają, że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870).

§ 2

1. Partnerzy wskazują Partnera Wiodącego – Powiat Opolski, jako uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów Projektu.

2. Partner Wiodący upoważniony jest do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014 – 2020 w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.

§ 3

1. Do obowiązków Partnera Wiodącego należy:

- 1) współdziałanie w imieniu pozostałych Partnerów Porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014 – 2020,
- 2) reprezentowanie Partnerów w stosunkach zewnętrznych w sprawach związanych z zakresem niniejszego Porozumienia,
- 3) gromadzenie pozyskanych od Partnerów informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu oraz koordynacja prac z tym związanych,
- 4) złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu,
- 5) zawarcie umowy o dofinansowanie,
- 6) koordynacja realizacji Projektu, prac związanych z wdrożeniem, ze sprawozdawczością, monitorowaniem, promocją Projektu,
- 7) rozliczanie środków finansowych, w tym sporządzanie wniosków o płatność,
- 8) przekazywanie pozyskanych od Partnerów informacji i dokumentów do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020.

2. Do obowiązków Partnerów należy:

- 1) współdziałanie z Partnerami na rzecz realizacji celu Porozumienia,
- 2) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych dotyczących realizacji Projektu,
- 3) przekazywanie informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji Projektu w terminach umożliwiających planową realizację zadań,
- 4) udział merytoryczny w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu,
- 5) realizacja Projektu na warunkach określonych w umowie dofinansowania,
- 6) zapewnienie płynności finansowej w zakresie rzeczowym przypisanym Partnerowi,

- 7) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu, które będą określone we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu,
- 8) zapewnienie realizacji Projektu przez personel posiadający wymagane kwalifikacje,
- 9) przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dotyczącego zakresu rzeczowego uwzględnionego w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia lub postępowania dotyczącego wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego, która zostanie wydana na podstawie zezwolenia realizacji inwestycji drogowej (ZRID).
- 10) zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zakresu rzeczowego adekwatnego dla Partnera,
- 11) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji Projektu,
- 12) niezwłoczne i pisemne informowanie o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji oraz ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu,
- 13) zachowanie trwałości Projektu oraz rezultatów, które będą określone we wniosku o dofinansowanie, na warunkach określonych w § 22 wzoru umowy o dofinansowanie.

§ 4

1. Partner Wiodący wyznacza jako operatora do realizacji zakresu rzeczowego stanowiący jego udział w Projekcie, jednostkę podległą – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich 27, reprezentowaną przez Dyrektora.
2. Województwo Opolskie wyznacza jako operatora do realizacji zakresu rzeczowego stanowiący jego udział w Projekcie, jednostkę podległą – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą w Opolu przy ulicy Oleskiej 127, reprezentowaną przez Dyrektora.
3. W celu wzmocnienia potencjału Partnerstwa i usprawnienia wspólnych działań, zamówienie na sporządzenie Studium Wykonalności Inwestycji (zwanym dalej Studium) – obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu, przeprowadzone zostanie przez Powiat Opolski.
4. W kosztach związanych z opracowaniem Studium uczestniczą wszyscy Partnerzy za wyjątkiem Województwa Opolskiego proporcjonalnie do ilości Partnerów w projekcie.
5. Powiat Opolski, jako zamawiający dokona płatności faktury za wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla przedmiotowego projektu partnerskiego, natomiast Partnerzy prześlą środki finansowe Powiatowi Opolskiemu w wysokości określonej w odrębnym porozumieniu pomiędzy Partnerami w sprawie udzielenia dotacji celowej.

§ 5

1. Każdy z Partnerów ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, będące skutkiem jego działań lub zaniechań.
2. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Partnera, nastąpi konieczność poniesienia dodatkowych należności lub świadczeń z tytułu odsetek, z tytułu uznania wydatku za niekwalifikowany, z tytułu żądania zwrotu dofinansowania, z tytułu korekty finansowej oraz wszystkich innych tytułów skutkujących odpowiedzialnością finansową, Partner odpowiedzialny za te działania lub zaniechania zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia z własnych środków powyższych należności finansowych lub wypełnienia świadczeń.
3. W przypadku, gdy działania lub zaniechania, będące przyczyną poniesienia dodatkowych należności lub świadczeń z tytułu odsetek, z tytułu uznania wydatku za niekwalifikowany, z tytułu żądania zwrotu dofinansowania, z tytułu korekty finansowej oraz wszystkich innych tytułów skutkujących odpowiedzialnością finansową, obciążają wszystkich Partnerów, Partnerzy zobowiązani są do odpowiedzialności finansowej z tego tytułu w wysokości przypadającej na każdego z Partnerów, a jeżeli wysokości tej nie da się wprost ustalić, to w wysokości proporcjonalnej do wartości Projektu, przypadającej na danego Partnera.

§ 6

Partnerzy zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania pisemnie Partnera Wiodącego w przypadku:

- 1) podlegania zarządowi komisarycznemu,
- 2) informacji o każdej zmianie w zakresie wskazanym w pkt. 1.

§ 7

1. Partnerzy zobowiązują się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi przepisów prawa unijnego i krajowego.
2. Partnerzy zobowiązują się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich wydatków dotyczących realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych wydatków powstałych w ramach Projektu.
3. Partnerzy Projektu zobowiązani są zapewnić odpowiednie standardy prowadzonej przez siebie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Partnerzy zastrzegają sobie prawo uszczegółowienia zasad rachunkowości, przygotowywania i opisywania dowodów księgowych oraz innych obowiązków szczegółowych w zakresie księgowości, po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu
5. Przekazywanie środków finansowych każdemu z Partnerów następuje na jego wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony do obsługi Projektu. Z wyodrębnionego rachunku bankowego ponoszone są wydatki na realizację Projektu.

§ 8

1. Wszystkie wydatki poniesione przez Partnerów powinny być udokumentowane fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej wystawionymi na Partnera, który poniósł dany wydatek w ramach Projektu wraz z dowodami ich zapłaty.
2. Faktury lub inne dokumenty księgowe powinny być opisane przez Partnerów zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem § 7 ust. 4.
3. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie opracowany zostanie przy udziale i aprobacie Partnerów harmonogram płatności, który stanowić będzie podstawę do składania wniosków o płatność na okres realizacji Projektu.
4. Partnerzy Projektu zobligowani są do aktualizacji harmonogramu płatności.
5. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Partnerzy Porozumienia złożą oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi Projektu. Partner Wiodący stosowne oświadczenia przekaże do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 – 2020.

§ 9

1. Partnerzy Projektu zobowiązani są niezwłocznie poinformować Partnera Wiodącego o zmianie wyodrębnionych rachunków bankowych, celem przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie.
2. Partnerzy zapewnią, że wydatki w ramach Projektu ponoszone będą z wyodrębnionego rachunku bankowego.
3. Partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad i terminów składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami przyszłej umowy o dofinansowanie oraz załączników do tejże umowy.
4. Partner Wiodący upoważniony jest do składania wniosków o płatność, w tym do wnioskowania o wypłatę zaliczki w części adekwatnej do zakresu zadania realizowanego przez Partnera, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.

5. Partnerzy przekażą Partnerowi Wiodącemu dokumentację niezbędną do rozliczenia i raportowania w ramach Projektu w terminach określonych w harmonogramie płatności, który będzie stanowił załącznik do przyszłej umowy o dofinansowanie.
6. Partner Wiodący po zatwierdzeniu wniosku o płatność przekaże niezwłocznie odpowiednią część dofinansowania Partnerowi na pokrycie jego wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do tego celu.
7. Dopuszcza się składanie wniosków o płatność w celu uzyskania zaliczki na realizację Projektu.
8. Rozliczenie zaliczki będzie następować na podstawie przyszłej umowy o dofinansowanie oraz załączników do tejże umowy, natomiast Partnerzy zobowiązani są do przestrzegania trybu i terminów, które będą zawarte we wspomnianych wyżej dokumentach.
9. Za nieterminowe rozliczenie zaliczki odpowiada Partner w części adekwatnej do zakresu realizowanego zadania.
10. Jeżeli nieterminowe rozliczenie zaliczki przez Partnera będzie powodem naliczenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 20014-2020 odsetek jak dla zaległości podatkowych lub innych tytułów skutkujących odpowiedzialnością finansową, Partner ten zobowiązany jest do poniesienia z własnych środków powstałych zobowiązań.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu, wykorzystaniem dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, naruszenia procedur, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wystąpienia innych okoliczności warunkujących zwrot dofinansowania wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych procedura zwrotu środków finansowych będzie następować w oparciu o umowę o dofinansowanie, na wezwanie Partnera Wiodącego.

§ 10

1. Partnerzy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z zapisami § 18 wzoru umowy o dofinansowanie.
2. Partnerzy przechowują dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz są zobowiązani do poinformowania pisemnie Partnera Wiodącego o miejscu jej archiwizacji.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Partnera działalności przed upływem terminu realizacji Projektu, Partner pisemnie informuje Partnera Wiodącego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana również w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów.

§ 11

1. Partnerzy zobowiązują się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014 – 2020 oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, Partnerzy są zobowiązani do wdrożenia w określonym terminie zaleceń i działań naprawczych.
3. Partnerzy zobowiązani są do przekazywania Partnerowi Wiodącemu informacji i wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu przez uprawnione instytucje, w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli.
4. Partnerzy zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania Partnerowi Wiodącemu informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
5. Partnerzy zobowiązani są do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO 2014–2020 wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie przez nią określonym.
6. Partnerzy zobowiązani są do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020.

§ 12

1. Partnerzy będą udzielać zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, wytycznych, umowie o dofinansowanie i procedurach wewnętrznych.
2. Partnerzy Projektu zobowiązani są do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu wszelkich czynności, które są niezbędne do prawidłowej realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych.
3. Za właściwe przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnego z wyodrębnionym zakresem dedykowanym danemu Partnerowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Porozumienia, w tym określenie wymogów merytorycznych i warunków technicznych odpowiada dany Partner.
4. Każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzenia zamówienia publicznego, przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania prac objętych umową pod względem zgodności z warunkami umowy o zamówienie publiczne oraz warunkami technicznymi.
5. Każdy z Partnerów odrębnie zawierać będzie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Płatności wynagrodzeń na rzecz wykonawców dokonywane będą zgodnie z postanowieniami umów w sprawie zamówienia publicznego.

7. Każdy z Partnerów we własnym zakresie uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi oraz kar umownych określonych w danej umowie w sprawie zamówienia publicznego.

8. Odbioru poszczególnych zadań w ramach realizacji zamówienia publicznego dokonuje ten Partner, na rzecz którego dane zadanie było wykonywane.

9. Nabyte w ramach zawartych umów składniki majątkowe stanowią będą własność tego z Partnerów, na rzecz którego zostały nabyte.

10. Po zakończeniu poszczególnych części Projektu Partnerzy przekazują Partnerowi Wiodącemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów OT poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan.

§ 13

Partnerzy zobligowani są do zachowania trwałości Projektu w terminie 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu zgodnie z zapisami § 22 wzoru umowy o dofinansowanie.

§ 14

Partnerzy zobowiązani są do informowania opinii publicznej o otrzymaniu wsparcia na realizację Projektu z Unii Europejskiej na zasadach określonych w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, w *Karcie Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Na Lata 2014- 2020* oraz wzorze umowy o dofinansowanie (§ 24).

§ 15

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian w Projekcie na zasadach określonych w § 25 wzoru umowy o dofinansowanie.

§ 16

1. Partnerzy zobowiązani są do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu w swoim zakresie.
2. Partner Wiodący zapewnia w imieniu wszystkich Partnerów przestrzeganie sprawozdawczości i przekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020.
3. Partnerzy zobowiązani są do przekazywania Partnerowi Wiodącemu aktualnych informacji na potrzeby sprawozdawczości i raportowania, w terminie przez niego wskazanym.

§ 17

Partner Wiodący zastrzega sobie wprowadzenie do Porozumienia innych praw i obowiązków Partnerów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

§ 18

1. Niniejsze porozumienie wygasa w przypadku:

- 1) nieotrzymania dofinansowania ze środków unijnych,
- 2) rezygnacji wszystkich Partnerów z realizacji Projektu.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na skutek okoliczności, o których mowa we wzorze umowy o dofinansowanie.

§ 19

1. Każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność za wywiązywanie się z postanowień niniejszego Porozumienia, a w przypadku zawarcia umowy dofinansowania Projektu, każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywania postanowień przyszłej umowy o dofinansowanie Projektu.

2. Każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania.

3. W przypadku, gdy działania lub zaniechania danego Partnera staną się przyczyną odpowiedzialności finansowej względem Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 Partner ten obowiązany jest do pokrycia wynikłych z tego tytułu należności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, ze środków własnych.

4. W przypadku, gdy odpowiedzialność finansowa względem Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 jest wynikiem wspólnych działań Partnerów, każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność w wysokości wynikającej z dokumentacji projektu, a gdy wysokości tej nie da się ustalić dla każdego z Partnerów, w wysokości proporcjonalnej do wartości projektu przypadającej na danego Partnera.

5. Zasada, o której mowa w ust. 3 i 4 ma zastosowanie także po realizacji Projektu, w okresie jego trwałości oraz w okresie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na przechowywanie dokumentacji projektu.

§ 20

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności, sporządzenia na piśmie w formie aneksu podpisanego przez Partnerów.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów przyszłej umowy o dofinansowanie.

§ 22

Postanowienia niniejszego Porozumienia obowiązują od dnia podpisania.

§ 23

1. Spory związane z realizacją Porozumienia Partnerzy będą starać się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory pomiędzy Partnerami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Partnera Wiodącego.

§ 24

Porozumienie sporządzono w 11 egzemplarzach, dwa dla Partnera Wiodącego i po jednym dla pozostałych Partnerów.

POWIAT OPOLSKI	
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	
GMINA CHRZAŚTOWICE	
GMINA KOMPRACHCICE	

GMINA LEWIN BRZESKI	
GMINA ŁUBNIANY	
GMINA PRÓSZKÓW	
GMINA TARNÓW OPOLSKI	
GMINA TUŁOWICE	
GMINA TURAWA	

Załączniki do Porozumienia:

1. Zakres rzeczowy projektu;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu;
3. Oświadczenia Partnera – Województwa Opolskiego:
 - 3a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;
 - 3b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 3c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 3d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 3e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 3f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
4. Oświadczenia Partnera – Gminy Chrzastowice:
 - 4a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;
 - 4b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 4c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 4d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 4e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 4f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
5. Oświadczenia Partnera – Gminy Komprachcice:
 - 5a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;
 - 5b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 5c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 5d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 5e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 5f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
6. Oświadczenia Partnera – Gminy Lewin Brzeski
 - 6a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;

- 6b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 6c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 6d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 6e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 6f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
7. Oświadczenia Partnera – Gminy Łubniany
- 7a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;
 - 7b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 7c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 7d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 7e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 7f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
8. Oświadczenia Partnera – Gminy Prószków;
- 8a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;
 - 8b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 8c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 8d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 8e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 8f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
9. Oświadczenia Partnera – Gminy Tarnów Opolski;
- 9a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;
 - 9b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;
 - 9c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 - 9d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 - 9e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;
 - 9f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

10. Oświadczenia Partnera – Gminy Tułowice;

10a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;

10b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;

10c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;

10d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;

10e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska,

10f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

11. Oświadczenia Partnera – Gminy Turawa;

11a. Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Partnera;

11b. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu;

11c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;

11d. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych;

11e. Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska;

11f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia

Zakres rzeczowy projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

<i>Podmiot</i>	<i>Nazwa Partnera</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wartość Projektu w PLN</i>	<i>Kwota dofinansowania PLN</i>	<i>Wkład własny PLN</i>
Partner Wiodący	Powiat Opolski /Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego, które zostanie wydane na podstawie ZRID na terenie gmin Łubniany i Turawa (Zadanie 5,6 i 13)	<p>1 253 120,00</p> <p>Zadanie nr 5 odszkodow. – 690 000,00</p> <p>Zadanie nr 6 odszkodow. – 180 000,00</p> <p>Zadanie nr 14 odszkodow. – 152 820,00</p> <p>Zadanie 15 Promocja 1 500,00</p> <p>Koszty pośrednie 228 800,00</p>	1 065 152,00	187 968,00
Partner	Województwo Opolskie /Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego, które zostanie wydane na podstawie ZRID na terenie gmin Prószków i Łubniany (Zadanie 6 i 7)	<p>830 000,00</p> <p>Zadanie nr 6 Odszkodow. – 580 000,00</p> <p>Zadanie nr 7 Odszkodow. – 380 000,00</p>	705 500,00	124 500,00

Partner	Gmina Chrzastowice	<p><u>Zadanie nr 1:</u> Przebudowy drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku Lędziny – Suchy Bór w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum przesiadkowego PKP w m. Suchy Bór</p> <p><u>Zadanie nr 2:</u> Budowa parkingów Park&Ride i Bike&Ride w m. Suchy Bór</p>	<p>1 964 942,50 zł</p> <p>(roboty bud. i parkingi B&R i P&R – 1 919 642,50 nadzory – 38 600,00 promocja – 6 700,00)</p>	1 670 201,13	294 741,37
Partner	Gmina Komprachcice	<p><u>Zadanie nr 3:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice</p>	<p>5 589 461,19</p> <p>(Roboty bud. – 503 461,19 nadzory – 80 000,00 promocja – 6 000,00)</p>	4 751 042,01	838 419,18
Partner	Gmina Lewin Brzeski	<p><u>Zadanie nr 4:</u> Budowa centrum przesiadkowego w m. Lewin Brzeski</p>	<p>2 163 510,76</p> <p>(roboty bud. – 2 109 452,96 Nadzory – 20 000,00 Dok tech – 20 000,00 Rob. Instal. – 10 057,80 Promocja – 4 000,00)</p>	1 838 984,15	324 526,61
Partner	Gmina Łubniany	<p><u>Zadanie nr 5:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 na odcinku Kępa – Biadacz</p>	<p>13 341 001,02</p> <p>Zadanie 5 6 854 808,30 (roboty bud. – 6 449 436,30 Nadzory – 90 000,00, dokumentacja –</p>	11 339 850,87	2 001 150,15

		<p><u>Zadanie nr 6:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 1702 O do przysiółka Surowina</p>	<p>315 372,00</p> <p>Zadanie 6 6 475 692,72 (roboty bud. – 6 309 312,72 Nadzory – 36 000,00, Dokumentacja – 130 380,00)</p> <p>Zadanie 15 promocja – 10 500,00)</p>		
Partner	Gmina Prószków	<p><u>Zadanie nr 7:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odc. Złotniki – Prószków</p> <p><u>Zadanie nr 8:</u> Budowa parkingu Bike&Ride w m. Prószków (Pomologia)</p>	<p>4 341 313,08</p> <p>(dokumentacja – 60 000,00 Rob. Bud. – 4 197 713,08 nadzory – 40 000,00 promocja – 6 700,00 B&R – 36 900,00)</p>	3 690 116,11	651 196,96
Partner	Gmina Tarnów Opolski	<p><u>Zadanie nr 9:</u> Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Miedziana – Kosorowice</p> <p><u>Zadanie nr 10:</u> Budowa parkingu Park&Ride oraz parkingu Bike&Ride w pobliżu stacji PKP w Tarnowie Op.</p>	<p>3 614 398,56</p> <p>(roboty bud. – 3 475 694,75 Nadzory – 50 000,00, promocja – 7 400,00 B&R i P&R – 81 303,81)</p>	3 072 238,77	542 159,78

Partner	Gmina Tułowice	<p><u>Zadanie nr 11:</u> Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice</p> <p><u>Zadanie nr 12:</u> Budowa parkingów Bike&Ride i Park&Ride oraz węzła przesiadkowego w przy stacji PKP w Tułowicach</p>	<p>1 814 053,37 (roboty bud. – 1 1 386 346,01 Nadzory - 15 000,00 Promocja – 7 400,00 Wydatki niekwal. – 121 724,28 Parkingi B&R i P&R 283 583,08)</p>	1 438 479,73	253 849,36
Partner	Gmina Turawa	<p><u>Zadanie nr 13:</u> Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew</p> <p><u>Zadanie nr 14:</u> Budowa parkingu Bike&Ride w m. Kotórz Mały</p>	<p>12 098 844,46 (rob. bud. – 10 627 085,61 dokumentacja – 568 260,00 nadzory – 80 000,00 promocja – 6 700,00) B&R – 78 098,85)</p>	10 284 007,79	1 814 826,67
łącznie:			47 140 644,94	39 966 082,58	7 052 838,08

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu

		Kwartalny postęp realizacji projektu													
		Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.													
L.p.	Zakres rzeczowy zadania	IV kwartał	Razem kwartały od I do IV roku 2017	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem kwartały od I do IV roku 2018	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem kwartały od I do IV roku 2019	Razem wszystkie lata	
		roku 2016		roku 2017	roku 2017	roku 2017	roku 2017		roku 2018	roku 2018	roku 2018	roku 2018			
1	2	3	4	5 = 4	6	7	8	9	10 = suma 6 do 9	11	12	13	14	15 = suma 11 do 14	16 = 5+10+15
WYDATKI KWALIFIKOWALNE															
A	1.	Przebudowy drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku Łędziny – Suchy Bór w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum przesiadkowego PKP w m. Suchy Bór	0,00	0,00	0,00	0,00	444 149,01	463 449,01	907 598,02	222 074,50	444 149,00	241 347,51	0,00	907 598,01	1 815 196,03
A	1.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	258 566,99	258 566,99	517 133,98	129 283,49	258 566,99	129 283,50	0,00	517 133,98	1 034 267,96
A	1.2	Inne wydatki nierozdzielnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	185 582,02	185 582,02	371 164,04	92 791,01	185 582,01	92 791,01	0,00	371 164,03	742 328,07
A	1.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	38 600,00
B	2.	Budowa parkingów Park&Ride i Bike&Ride w Suchym Borze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 046,47	0,00	0,00	0,00	143 046,47	143 046,47
B	2.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 046,47	0,00	0,00	0,00	143 046,47	143 046,47
C	3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 865,30	1 375 865,30	2 791 730,60	697 932,65	1 395 865,29	697 932,65	0,00	2 791 730,59	5 583 461,19
C	3.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 865,30	3 375 865,30	2 751 730,60	687 932,65	1 375 865,29	687 932,65	0,00	2 751 730,59	5 503 461,19

C	3.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
D	4.	Budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim	0,00	0,00	0,00	0,00	547 363,23	537 363,25	1 084 726,48	273 739,42	527 363,24	273 681,62	0,00	1 074 784,28	2 159 510,76
D	4.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	298 166,99	298 167,00	596 333,99	149 083,50	298 166,99	149 083,50	0,00	596 333,99	1 192 667,98
D	4.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
D	4.3	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	229 196,24	229 196,25	458 392,49	114 598,12	229 196,25	114 598,12	0,00	458 392,49	916 784,98
D	4.4	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
D	4.5	Roboty instalacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,80	0,00	0,00	0,00	10 057,80	10 057,80
E	5.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz	252 298,00	252 298,00	63 074,00	0,00	100 000,00	190 000,00	353 074,00	2 279 812,10	2 379 812,10	2 279 812,10	0,00	6 939 436,30	7 544 808,30
E	5.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 059,52	2 002 059,52	2 002 059,52	0,00	6 006 178,56	6 006 178,56
E	5.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 752,58	147 752,58	147 752,58	0,00	443 257,74	443 257,74
E	5.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
E	5.4	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	252 298,00	252 298,00	63 074,00	0,00	0,00	0,00	63 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 372,00
E	5.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	190 000,00	290 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	690 000,00
F	6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 1702 O do przysiółka Surowina	104 304,00	104 304,00	26 076,00	0,00	3 422 656,36	3 422 656,36	6 8713 88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 692,72
F	6.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 986,11	3 109 986,11	6 219 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 972,22
F	6.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	44 670,25	44 670,25	89 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 340,50

F	6.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
F	6.4	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	104 304,00	104 304,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00
F	6.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00	760 000,00
G	7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odc. Złotniki – Prószków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 428,26	1 154 428,27	2 368 856,53	794 618,85	804 618,85	709 618,85	0,00	2 308 856,55	4 677 713,08
G	7.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	480 468,49	480 468,49	960 936,98	320 312,33	320 312,33	320 312,33	0,00	960 936,99	1 921 873,97
G	7.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	568 959,77	568 959,78	1 137 919,55	379 306,52	379 306,52	379 306,52	0,00	1 137 919,56	2 275 839,11
G	7.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
G	7.4	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
G	7.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	95 0 00,00	95 000,00	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	190 000,00	380 000,00
H	8.	Budowa parkingu Bike&Ride w m. Prószków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
H	8.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
I	9.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Miedziana – Kosorowice	0,00	0,00	0,00	0,00	878 923,68	883 923,69	1 762 847,37	589 282,46	589 282,46	584 282,46	0,00	1 762 847,38	3 525 694,75
I	9.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	521 679,65	521 679,66	1 043 359,31	347 786,44	347 786,44	347 786,44	0,00	1 043 359,32	2 086 718,63
I	9.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	347 244,03	347 244,03	694 488,06	231 496,02	231 496,02	231 496,02	0,00	694 488,06	1 388 976,12
I	9.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
J	10.	Budowa parkingu Park&Ride oraz parkingu Bike&Ride w pobliżu dworca kolejowego w Tarnowie Opolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303,81	0,00	0,00	0,00	81 303,81	81 303,81

J	10.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303,81	0,00	0,00	0,00	81 303,81	81 303,81
K	11.	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 115,33	467 115,34	467 115,34	0,00	1 401 346,01	1 401 346,01
K	11.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 377,74	425 377,74	425 377,74	0,00	1 276 133,22	1 276 133,22
K	11.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 737,59	36 737,60	36 737,60	0,00	110 212,79	110 212,79
K	11.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
L	12	Budowa parkingów Bike&Ride i Park&Ride oraz węzła przesiadkowego w przy stacji PKP w Tułowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 791,54	141 791,54	0,00	0,00	283 583,08	283 583,08
L	12.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 791,54	141 791,54	0,00	0,00	283 583,08	283 583,08
M	13.	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 287,12	2 463 287,12	4 926 574,24	2 413 197,12	2 413 197,12	2 413 197,13	0,00	7 239 591,37	12 166 165,61
M	13.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 417,12	2 125 417,12	4 250 834,24	2 125 417,12	2 125 417,12	2 125 417,13	0,00	6 376 251,37	10 627 085,61
M	13.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	295 200,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	442 800,00	738 000,00
M	13.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
M	13.4	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00	142 065,00	284 130,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	284 130,00	568 260,00
M	13.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	38 205,00	38 205,00	76 410,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	76 410,00	152 820,00
N	14.	Budowa parkingu Bike&Ride w m. Kotórz Mały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049,43	39 049,42	0,00	0,00	78 098,85	78 098,85

N	14.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39049,43	39049,42	0,00	0,00	78098,85	78098,85
O	15.	Promocja projektu	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	28 800,00	57 600,00
O	15.1	Działania informacyjno-promocyjne	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	96 00,00	28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	28 800,00	57 600,00
P	16	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	43 625,00	54 937,50	29 937,50	128 500,00	34 100,00	34 100,00	32 100,00	0,00	100 300,00	228 800,00
P	16.1	Koszty związane z zatrudnieniem personelu projektu, opieką prawną, koszty ekspertyz, opinii, weryfikacja dokumentacji zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	43 625,00	54 937,50	29 937,50	128 500,00	34 100,00	34 100,00	32 100,00	0,00	100 300,00	228 800,00
C	Suma wydatków kwalifikowalnych		356 602,00	356 602,00	89 150,00	53 225,00	10531210,46	10550510,50	21224095,96	8 386 663,68	9 342 884,36	7 708 714,66	0,00	25 438 222,70	47 018 920,66
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE															
E	1.	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 724,28	121 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 724,28
		Roboty budowlano-montażowe – część niekwalifikowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 724,28	121 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 724,28
F	Suma wydatków niekwalifikowalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121724,28	121724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121724,28
I	Suma wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych		356602,00	356602,00	89150,00	53 225,00	10531210,46	10672234,78	21345820,24	8 386 663,68	9 342 844,36	7 708 714,66	0,00	25 438 222,70	47 140 644,94

PODPISY:

.....
Pieczęć JST

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
dotyczące stanu prawnego Partnera

Oświadczam, że:

- a) jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń;
- b) nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego;
- c) nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
- d) nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

.....
podpis osoby/osób upoważnionych

.....
Pieczęć JST

.....
(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE
dotyczące realizacji projektu

Oświadczam, że:

- a) wydatki kwalifikowane związane z zadaniem w ramach projektu „**Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski**” nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych);
- b) zadanie realizowane przez Województwo Opolskie w ramach projektu pn. „**Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski**” nie zostało fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane;
- c) posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację zadania w ramach projektu „**Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski**”;
- d) zadanie w ramach projektu „**Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski**” jest zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej;
- e) realizowane przeze mnie zadanie w ramach projektu nie jest objęte ustaleniami i obostrzeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- f) zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji.

.....
podpis osoby/osób upoważnionych

.....
Pieczęć JST

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

Oświadczam, że:

- a) jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

- b) nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

.....
podpis osoby/osób upoważnionych

.....
(pieczęć JST)

(miejsowość), (data)

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją projektu pn. „**Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski**”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zostałam/em poinformowana, że:

- a) administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
- b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
- c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- d) podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.

.....
podpis osoby/osób upoważnionych

.....
Pieczęć JST

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE dotyczące ochrony środowiska

Oświadczam, że realizowane przez Gminę Popielów zadanie w ramach projektu pn. **„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”**:

- uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOS.

- nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 2000

.....
podpis osoby/osób upoważnionych

.....
Pieczęć JST

.....
(miejsowość i data)

**OŚWIADCZENIE
o kwalifikowalności podatku VAT**

Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 710)

.....
podpis osoby/osób upoważnionych