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Nr identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/17

Umowa nr.BSW.042........ 2018

zawartawdniu ... 2018r. w Opolu pomiedzy:

Wojewoddztwem Opolskim z siedzibg w Opolu, NIP: 7543077565 (wykonujgcy zadania w tym
zamoOwienia publiczne przy pomocy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego,
adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

S

-

zwanym w dalszej czesci »~Zamawiajacym”, a
- wpisanym/i/ do Centralnego Ewidencji i

Informacji o Dziatalnogci Gospodarczej / wpisanym/i/ do rejestru przedsigbiorcéw KRS pod
Nr .. Z siedziby ... e ..., posiadajgcym numer identyfikacji podatkowej

NIP: . . reprezentowang/ym przez ... zwanym/
zwanymi dalej ,Wykonawcg”

Zamodwienie jest wspéffinansowane ze ¢rodkéw Unii Europejskiej w ramach Projektu
pn. ”Sladami bioréznorodnosci W sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do przedmiotowe;j umowy nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien
Publicznych.

Przedmiot zaméwienia
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru inwestorskiego
w okresie realizacji robét budowlanych w ramach projektu pod nazwa: ,S$ladami
bioréznorodnosci w sercu Opolszczyzny — bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice
oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego na terenie zespotu patacowo — parkowego
w Mosznej, wpisanego do rejestru zabytkéw. W ramach projektu realizowane beda zadania
poprzedzone wytonieniem wykonawcéw w trybie zaméwieri publicznych, tj.:



Wykonanie pomostéw na stawie Kalusznik,
Przebudowa budynku bytej przepompowni na Centrum Ochrony Bioréznorodnosci,
Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kotowego i pieszego.

§2
Realizacja zadan inwestycyjnych  odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie umow,
ktére Zamawiajacy zawrze z wykonawcami robét budowlanych, wytonionymi w wyniku
postgpowan w przetargach nieograniczonych.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, okresla terminy i warunki realizacji poszczegéinych
robét budowlanych oraz ustalg okres ich gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w nastepujacych
okresach:

1) nad realizacja robét — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru koricowego
robét od wykonawcéow. Przewidywany termin zakoriczenia realizacji inwestycji
okredla sie na wrzesien 2020r.,

2) w okresie gwarangji - to jest od dnia dokonania odbioru koricowego od wykonawcy
robét do dnia, w ktérym usuniete zostang ewentualne usterki przez wykonawce lub
wykonawce zastepczego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, o ktérej
mowa w § 1.

W toku realizacji niniejszej Umowy w imieniu Zamawiajacego dziata Inwestor Zastepczy
—Moszna Zamek Spétka z 0.0. z siedzibg w Mosznej.

Obowiazki Wykonawcy
§3

Wykonawca zobowigzuje sig do petnienia obowiagzkéw inspektora nadzoru zgodnie

Z przepisami powszechnie obowigzujgcymi, w szczegolnosci: ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami oraz wydanymi pozwoleniami, budowlanymi, konserwatorskimi oraz

dokumentacja techniczna.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci

nalezec¢ bedzie:

a) Udziat w pracach Komisji Przetargowej w postgpowaniach o zamdwienia publiczne
na kazde wezwanie Zamawiajacego,

b) Petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdInoéci Wykonawca zobowigzany
bedzie do:

* Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy,

® Sprawowania kontroli co do zgodnosci  realizacji inwestycji z projektem,
pozwoleniami, obowigzujgcymi przepisami prawa, umowami z wykonawcami robdt
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej,



Sprawdzenia przed rozpoczeciem prac budowlanych, czy spetnione zostaty
wymagania dotyczace bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz sprawdzenia planu
BIOZ. Wstrzymania robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja
projektowa, sztukg budowlang, przepisami BHP i PpPoOZ., oraz innymi,

Sprawdzania jakosci wykonywanych prac i stosowanych materiatéw w tym
zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacja projektowa.
W' przypadku zastosowania przez wykonawce robdt budowlanych materiatéw
i urzadzen rownowaznych ocenia ich rownowaznosé¢ z przewidzianymi
w dokumentagji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Prowadzenia systematycznej kontroli zgodnoéci cech jakosciowych  robot
i materiatéw z wymaganiami dokumentu — audyt energetyczny,

Wydawania wykonawcom robdt budowlanych polecen, potwierdzonych wpisem
W dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowodci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
Sprawdzania i odbierania robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
Uczestniczenia w odbiorach robét zanikajacych i koncowych poszczegdlnych
etapow,

Wstrzymywania dalszych robét budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja
mogtaby wywota¢ zagrozenie badZ spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

Dostosowania czasu pracy do czasu pracy wykonawcéw robét budowlanych
i wymagan Zamawiajacego,

Kontrolowania przez czas trwania inwestycji dokumentdw jakosci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, protokotéw badan, protokotéw
pomiarow, instrukcji obstugi,

Sprawdzania autentycznoéci wymienionych wyzej dokumentdéw,

Uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzeri
technicznych,

Ustalenia aktualnego stanu robét w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartoéci robét w zakresie
niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym,

Monitorowania terminowodci realizacji robét budowlanych, a w przypadku
zagrozenia niedotrzymania termindw wynikajgcych z »Harmonogramu rzeczowo
— finansowego robét budowlanych” powiadamia pisemnie Zamawiajacego,
Organizowania narady budowy, w przypadkach koniecznych, z udziatem
wykonawcéw robét budowlanych i przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadza
z nich protokoty i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po
naradzie,



® Uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy
uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji podjetych
podczas tych kontroli,

® Dokonywania akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportow, akt,
certyfikatéw i innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawcéw robét po
zakoriczeniu robét. Sprawdzenie ich kompletnosci  przed odbiorem koricowym
robot.

3. Wykonawca zobowiazuje sie w terminie przekazywania terenu pod realizacje kazdego z
etapow robét do dostarczenia Zamawiajacemu w odniesieniu do kazdej osoby petnigcej
obowigzki inspektora nadzoru dokumentéw o posiadaniu przez nig stosownych
uprawnien do petnienia samodzielnych  funkgji technicznych w budownictwie,
dokumentu potwierdzajgcego wymagane doswiadczenie w pracach realizowanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw, oraz dokumentu przynaleznosci do
odpowiedniej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Oswiadczenia Wykonawcy
§4

Wykonawca, petnigc nadzér inwestorski, dziata we wtasnym imieniu w ramach
udzielonego petnomocnictwa, na rzecz Zamawiajacego, co 0znacza, ze jest obowigzany
do nalezytej starannosci w okresie realizacji rob6t jak tez po ich zakonczeniu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
Umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla umodw starannego dziatania.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wykonawcéw robét budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i rob6t budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zgtosi do wykonawcéw uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa
obowiazek zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.
Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki inspektoréw nadzoru beda wykonywane przez
osoby posiadajace wymagane doswiadczenie do petnienia nadzoru w budynkach oraz
terenach wpisanych do krajowego rejestru zabytkéw zgodnie ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienie do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, elektrycznych
i elektroenergetycznych lub réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw.



Wynagrodzenie

§5

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z oferta Wykonawcy, na kwote: .....coeereeueennen. 2t netto (stownie: .....ooovvenn. ), co
stanowi kwote brutto ................. zt (stownie: .....o.oooveooveee ) w tym podatek VAT
................. % L. wveevsiennnnnn, 2t (Stownie: ).

Na wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktada sie wynagrodzenie za petnienie nadzoru
nad nastepujgcymi zadaniami w okreslonej wysokosci:
Wykonanie pomostéw na stawie Kalusznik,

Netto: ..ovveeven, 2t (StOWNi€ .o )
VAT....%: oo zt (stownie......coouuevveeeooeee )
Brutto: ..., zZt (stownie........ovoeeceeeo )

Przebudowa budynku bytej przepompowi na Centrum Ochrony Bioréznorodnodci:

Netto: ... 2t (Stownie......ooeeveeeeoeeeee )
VAT...%: ... 2t (StoWnie ..o )
Brutto: ... Zt (STOWNI€...eoeeeeceeeoo )
W tym:

Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kotowego i pieszego
Netto: ................. 2t (STOWNI€..cceeeeeceee )
VAT...%: oo, 2t (STOWNi€ ..o )
Brutto: ... zt (stownie.......oooovveieoeeomeeo )

Zaptata za wykonane prace, stanowigce przedmiot umowy, bedzie dokonana na
podstawie faktury VAT za wykonanie poszczegolnego etapu prac wymienionego
w ust. 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreélone w ust. 1i 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zaméwienia i jest wynagrodzeniem maksymalnym i obejmuje caty zakres
prac wymienionych w § 3 niniejszej Umowy.

Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawce nr ... ... Wszelkie zmiany danych dotyczacych
rachunku wymagaja formy pisemne;.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy
potracen z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy w przypadku uniewaznienia postepowania na wytonienie wykonawcy
robot ktérejkolwiek z czesci wymienionej w § 1 zastrzega sobie prawo zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote wskazangw § 5, a dotyczaca tej czesci.



[ERY

Ptatnosci

§6

Ptatnosci za wykonang prace na podstawie niniejszej umowy dokonywane beda na
podstawie protokotéw odbioréw kazdego z etapdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2
i wystawionych faktur VAT.

Zaptata za wykonane prace nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni, liczac od daty
wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego, przelaé
wierzytelnosci z tytutu niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich ani dokonac cesji praw
i obowigzkow, zwigzanych z realizacja Umowy.

Faktury koncowe dla poszczegdlnych etapéw wystawi¢ nalezy w nastepujacy sposéb:
Nabywca: Wojewddztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565,
Odbiorca: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082
Opole.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy.

Terminy
§7

Okres realizacji przedmiotu zamowienia okre$la sie od daty podpisania niniejszej umowy
do czasu ostatecznego odbioru wszystkich etapow inwestycji objetych nadzorem.
Przewidziany termin zakoriczenia robét objetych nadzorem przewidywany jest na
wrzesien 2020 r.

Ostateczne zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy zakoriczy sie w dniu dokonania
odbioru koricowego od wykonawcy robét do dnia, w ktérym usuniete zostang
ewentualne usterki przez wykonawce lub wykonawce zastepczego.

Przeptyw informacji
§8

Korespondencja pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie na adres:
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, Biuro skarbu  Wojewddztwa,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
W' okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wszelkie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazuja w formie
pisemnej lub mailowe;.
Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca oraz do
nadzorowania realizacji niniejszej Umowy jest Inwestor Zastepczy - Spétka Moszna
Zamek Sp. z. 0.0. w Mosznej ul. Zamkowa 1, tel. 77/ 466 96 79, 533 128 927, e-mail
techniczny@moszna—zamek.pl .

Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktdw 7z Zamawiajacym jest
cotel o mail



Kary umowne

§9

W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 20%

tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 5 uyst. 1, za kazdy przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w § 3.

3. W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wysokosé zastrzezonych kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

=

potracenie kwot kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1.

6. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzier
zwtoki.

§ 10
Ubezpieczenia

1. Najpéiniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do
przedstawienia umowy potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 200 000
ztotych.

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Umowa ubezpieczenia winna miec charakter ciggty i by¢ zawarta na okres obejmujacy
czas realizacji przedmiotu umowy.

4. Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

§ 11
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy z miesiecznym terminem wypowiedzenia
W nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie:
a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, Czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
b) ogtoszenia upadtoéci lub rozwigzania umowy z wykonawcg robot budowlanych,
c) nie rozpoczecia czynnosci przez Wykonawce oraz nie kontynuowania ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,



d) przerwania czynnosci przez Wykonawce i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz
14 dni,
e) nienalezytej realizagji czynnosci przez Wykonawce.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w sytuacji, gdy:
a)  realizacja robdt nie zostanie rozpoczgta w terminie 90 dni od daty ustalonej
W umowie zawartej przez Zamawiajacego,
b)  Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§12
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania nastepujacych zmian tre<ci umowy:
1) zmiana sposobu wykonania zaméwienia oraz termindw wykonania umowy pod
warunkiem wystgpienia:

a) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajagcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, co moze
powodowac brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakorczenia
realizacji zawarte;j umowy,

b) przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

c) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdw,
w trakcie realizacji renowag;ji podlegajacej nadzorowi inspektorskiemu,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te Zmiany sg
korzystne dla Zamawiajacego,

e) dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce robdt,

f)  okolicznosci sity Wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki  zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
W szczegolnodci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

g) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
s konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

h) wyznaczenia nowego terminu zakoriczenia robot budowlanych, nad ktérymi
sprawowany jest nadzér inwestorski,

i) wczesniejszego zakorczenia robét, nad ktérymi sprawowany jest nadzor
inwestorski,

2) zmiana sposobu, czestotliwosci oraz terminu ptatnosci Wykonawcy, o ktérych mowa

W § 6 ust. 2 pod warunkiem wystgpienia:

— zmian terminu zakonczenia robét budowlanych, nad ktérymi Sprawowany jest
nadzér inwestorski,

— zmian w terminach odbioru robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest
nadzor inwestorski,



3) zmiana wynagrodzenia moze nastapic tylko w przypadku, zmiany stawki podatku od
towarow i ustug (VAT), ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. O wystapieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw, Wykonawca winien
poinformowa¢é Zamawiajacego pisemnie.
3. Zmiana terminu umowy nie moze skutkowaé roszczeniem Wykonawcy o dodatkowa
zaptate.
4.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Administracja danych osobowych
§ 13
1. Zgodnie z art. 14 wust. 1 Ogodlnego  Rozporzadzenia o Ochronie  Danych
RODO)informujemy, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Marszatek Wojewddztwa
Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moga sie Paristwo
kontaktowa¢ w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za
posrednictwem poczty elektronicznej: iod@opolskie.pl:

3) administrator bedzie przetwarzat PaAstwa dane osobowe w celu zwigzanych
Z Oszacowaniem wartosci zamodwienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacja
umowy o wspotpracy na podstawie. Dane osobowe $q przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne w celu wykonania
umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatann na
zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy;

4) administrator przetwarza jedynie PafAstwa dane kontaktowe;

5) dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisow prawa, a takze na rzecz podmiotéw, z ktérymi administrator
zawart umowe powierzenia przetwarzania danych w zwigzku
z realizacjg ustug na rzecz administratora (np. laboratorium zewnetrznym, kancelaria
prawna, dostawcyg oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcy
swiadczgcym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych);

6) administrator nie  zamierza przekazywaé¢  Panstwa danych  osobowych
do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

7) majg Parnstwo prawo uzyska¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.

2. Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1) Paristwa dane osobowe bedg przechowywane do momentu uptywu okresu
przedawnienia wynikajacego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;

3) dane osobowe zostaty pozyskane z publicznie dostepnego zrédta, tj. z Internetu;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany i profilowaniu
W oparciu o Paristwa dane osobowe.




Postanowienia koricowe
§14

1. Zadna ze Stron nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy

na rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg

obowiazujgce przepisy prawa polskiego, w szczegélnogci przepisy Kodeks cywilny.

3. Strony bedy dazyty do polubownego rozstrzygania wszystkich sporéw powstatych
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane bedy przez sad

powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Zmiany lub uzupetnienia umowy muszg by¢ dokonane w formie pisemnej w postaci

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach - po jednej dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy: Wykonawca:




