Zatacznik do Uchwaty Nr 93/2018
Zarzadu Wojewdodztwa Opolskiego
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Porozumienie w sprawie
udostepnienia nieruchomosci

Zawarte w Opolu dnia 2018 r. pomiedzy Wojewoddztwem Opolskim
reprezentowanym przez Zarzagd Wojewddztwa Opolskiego, w imieniu, ktérego dziataja:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wojewddztwem”
a
Spotka Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,,Inwestorem”

§1

Wojewddztwo udostepni Inwestorowi na cele budowlane nieruchomos¢ gruntowg oznaczong
w ewidencji gruntéw i budynkdw, jako dziatka nr 374/1 z karty mapy 6 obrebu Centrum
o powierzchni 0,4362 ha, opisang w ksiedze wieczystej nr OP1B/00029853/5.

§2

Inwestor na nieruchomosci opisanej w § 1 bedzie realizowat inwestycje pod nazwg ,,Budowa
sieci cieplnej z przytagczami do budynkdw przy ul. Ofiar Katynia 25 w Brzegu”.

§3

1. Po wykonaniu prac, Inwestor zobowigzany bedzie do :

1) natychmiastowego przywrdcenia nawierzchni gruntu i drogi do stanu poprzedniego,

2) usuwania powstatych usterek w nawierzchni gruntu i drogi w okresie 2 lat po wykonaniu
inwestycji opisanejw § 2,

3) zaptaty odszkodowania z tytutu ewentualnych szkdéd wyrzadzonych w trakcie robét i na
skutek dokonanej inwestycji oraz natychmiastowego usuniecia ich przyczyn,

4) powotania rzeczoznawcy do wyceny ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku
z wykonaniem inwestycji.

2. Na czas udostepnienia inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za stan i utrzymanie terenu.



. Wykonanie wykopu przed wejsciem do szkoty powinno skutkowac przetozeniem kostki

brukowej na catej szerokosci rozkopanej drogi.

. Odtworzenie nawierzchni powinno by¢ nadzorowane przez odpowiedniego konserwatora

zabytkéw, gdyz teren znajduje sie pod ochrong konserwatorskg, a dodatkowo
bezposrednio sgsiaduje z zabytkowym budynkiem szkoty tworzac integralng catos¢.

. W trakcie przeprowadzonych robdét wykonawca winien zabezpieczy¢ dojazd i dojscia

do budynku szkoty przez caty czas trwania robot.

. Roboty powinny by¢ prowadzone w sposdéb niezagrazajgcy fundamentom i strukturze

budynku szkoty.

. Szczegdtowy harmonogram prac zostanie uzgodniony w Zespotem Szkdét Medycznych

w Brzegu oraz Regionalnym Zespotem Placéwek Wsparcia Edukacji w Opolu.

. Po zakonczeniu inwestycji na nieruchomosci stanowigcej witasnos¢ Wojewddztwa

Opolskiego zostanie ustanowiona odptatna stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Brzeskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. Koszty zwigzane z ustanowieniem
stuzebnosci poniesie Spdtka Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

§4

Porozumienie zawarto na czas okreslony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

O terminie rozpoczecia prac Inwestor powiadomi Wojewddztwo odrebnym pismem.

W

§5

sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia majg

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6

Porozumienie sporzgdzone zostato w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

dla kazdej ze stron.

Wojewddztwo Opolskie Inwestor



