UMOWA Nr BSW.042...1......2019
O ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE
przy realizacji inwestycji w ramach projektu pn.
,Slgsk bez granic lll- zamki i patace” w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska — Polska 2014-2020

zawarta w dniu 22(%1(1‘2(//1‘17 w Opolu pomiedzy:
Wojewédztwem Opolskim, z siedziba w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
Regon: 531412421, NIP: 7543077565, reprezentowanym przez:
1. Romana Kolka - Wicemarszatka Wojewddztwa Opolskiego,
2. Szymona Ogtaze — Cztonka Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego,
zwanym dalej w tresci Umowy "Zamawiajacym”
a
Moszna Zamek sp. z 0.0. z siedzibg w Mosznej, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina,
REGON 161546961, NIP: 1990111040, KRS 0000477870, reprezentowang przez:
Pana Tomasza Ganczarka — Prezesa Zarzadu,
Panig Agnieszke Zagole — Wiceprezesa Zarzadu,
zwanym dalej w tresci Umowy "Inwestorem Zastepczym”,

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza Inwestorowi Zastepczemu, a Inwestor Zastepczy przyjmuje
obowiazki wykonywania czynnosci zastepstwa inwestycyjnego zwigzanego z realizacja
inwestycji w ramach  projektu pn. ,Slask bez granic Ill-  zamki
i patace” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska 2014-2020,
realizowanej na terenie kompleksu patacowo — parkowego w Mosznej, zwanego dalej
LInwestycja”.

2. Inwestycja podzielona zostata na czesci obejmujace nastepujace zadania:
1) aktualizacje dokumentacji technicznej wraz kosztorysami inwestorskimi,
2) prace konserwatorskie przy elewacji zamku,
3) izolacje fundamentdw,
4) renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,
5) rewitalizacje historycznej fontanny przed zamkiem,
6) wymiane tablic pigtrowych obwodéw instalacji elektrycznych,
7) wymiane oswietlenia zewnetrznego,
8) renowacje tarasu zamkowego wraz ze schodami,
9) remont kanatéw parkowych,
10) wykonanie ogrodzenia,
11) dostawe mebli.

3. Wykonawcy robét poszczegdlnych etapoéw wytonieni zostang w postgpowaniach
udzielonych przez Zamawiajacego.

4. Wartoé¢ Inwestycji okresla sie na kwote 16 760 100,00 zt brutto.

5. Zadanie jest wspotfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektéw wspdtpracy transgranicznej Programu Interreg V-A
Republika Czeska — Polska 2014-2020.



PRAWA | OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO
§2

Inwestor Zastepczy bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.
Inwestor Zastepczy bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie Umowy
i petnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy.
Szczegbtowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony
w trakcie jej realizacji.
Zamawiajacy zobowigzuje sie udziela¢ Inwestorowi Zastepczemu petnomocnictw,
o ktérych mowa w ust. 3, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Inwestora Zastepczego na piSmie takiej potrzeby wraz
z uzasadnieniem. Zamawiajacy odmowi udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono
zwigzane z przedmiotem Umowy lub nie lezy w zakresie kompetencji Inwestora
Zastepczego.
Wymienione w ust. 3 petnomocnictwa Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie przyjac
i wypetniac¢ ze starannoscig profesjonalnego petnomocnika (podwyzszona starannos$é)
i z zabezpieczeniem ochrony intereséw Zamawiajacego.

§3
Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie wykonywac swoje obowigzki wynikajgce z petnione;j
funkcji nadanej niniejsza Umowa, zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyisza
starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie
ustug (podwyzszona staranno$¢) oraz zapewniajgc ochrone praw i intereséw
Zamawiajacego, podejmujac wszelkie niezbedne dziatania dla nalezytego i terminowego
przygotowania i wykonania Inwestycji.
Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji Inwestycji
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
W ramach wykonywanych czynnosci Inwestor Zastepczy nie ma prawa, bez zgody
Zamawiajacego, do podpisywania umoéw i zaciggania zadnych zobowigzan finansowych
wobec uczestnikdw procesu inwestycyjnego realizujacych zadania inwestycyjne.
Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
jakie obcigzajq Zamawiajacego z tytutu uméw zawartych w zwigzku realizacjg Inwestycji
za wyjatkiem zastrzezonych w umowach z Wykonawcami do realizacji bezpos$rednio
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo Zamowien
Publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz obowigzkéw wynikajgcych z Prawa
Administracyjnego w zwigzku z realizacjg zadan inwestycyjnych, a w szczegdlnosci
ustaw: Prawo Budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
o wyrobach budowlanych, aktéw wykonawczych, a takie aktéw prawa miejscowego
i innych aktéw prawnych znajdujacych zastosowanie do przedmiotowej Inwestyciji.
W zwigzku z faktem, iz inwestycja okreslona w § 1 ust. 1 jest wspétfinansowana
ze sSrodkéw unijnych, Inwestora Zastepczego obowigzuja zapisy projektu pn. ,Slask bez
granic Ill- zamki i patace” o nr rejestracyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238
w odniesieniu do zadan powierzonych niniejsza umowa w szczegdlnosci ochrony danych
osobowych i obowigzkéw informacyjnych.



§4

1. Inwestorowi Zastepczemu powierza sie nastepujgce zadania:
1) Wykonywanie wszelkich obowigzkéw i czynnosci jakie obcigzajg Zamawiajgcego
z tytutu umow zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
zwigzanych z zarzgdzaniem i obstugg Inwestycji w okresie jej przygotowania
i realizacji az do zakonczenia i odbioru oraz jej rozliczenia.
2) Strony ustalaja, ze do szczegotowych obowigzkdéw Inwestora Zastepczego nalezg:

a)

b)

w zakresie przygotowania Inwestycji:

Wspodtudziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowan przetargowych
zgodnie z przepisami Prawo zamodwien publicznych, w szczegdlnosci: sprawdzenie
zakresu i formy dokumentacji projektowo technicznej oraz kosztorysow
inwestorskich na przedmiotowe zadanie, obliczenie planowanych kosztéw robot
budowlanych i planowanych kosztéw prac projektowych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r.
Nr 130 poz. 1389) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), ustalenie
w porozumieniu z Zamawiajacym warunkow stawianych przysztym wykonawcom
robét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji. Przygotowanie propozycji
odpowiedzi na pytania oferentéw dotyczace spraw techniczno-kosztorysowych
zadan inwestycyjnych. Udziat z glosem doradczym w ocenie ztozonych ofert.
Przygotowanie propozycji odpowiedzi na protesty ztozone przez odrzuconych
oraz sprawdzenie jej poprawnosci,

Sprawdzenie poprawnosci dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej,

Zgtaszanie projektantowi wszelkich zastrzezen do projektu i dokonanie
niezbednych uzgodnied lub wyjasnien po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

Wyegzekwowanie w imieniu Zamawiajacego ewentualnych zmian lub poprawek
w przedtozonej dokumentacji. Protokolarny odbiér dokumentacji wraz
z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami przy udziale Zamawiajacego.

zakresie realizacji Inwestycji:

Weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych, przedtozonych przez
Wykonawcédw. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, i kazda zmiana do nich
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

Wystepowanie do instytucji i urzedéw, w zakresie niezbednym do realizacji
zadania inwestycyjnego, przez caty okres jego trwania, w szczegdélnosci dokonanie
zgtoszenia o rozpoczeciu robét do odpowiednich instytuciji,

Przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania frontu robdt
i przekazanie go protokolarnie Wykonawcom,

Zaznajomienie inspektora/inspektorow nadzoru z poszczegdlnych branz
z dokumentacja projektowa, frontem robdt, warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe w zakresie umoéw na realizacje Inwestycji,
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Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru,

Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacja Inwestycji,
zgodnie z harmonogramem Inwestycji, dokumentacjg projektowa, techniczng,
warunkami technicznymi wykonania robdt, obowigzujgcymi przepisami, aktualng
wiedzg techniczng oraz umowami o realizacje Inwestycji,

Wspotdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie tworzenia i uzgadniania
harmonogramu robét,

Reprezentowanie Zamawiajacego wobec Wykonawcéw robét oraz innych
jednostek biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym,

Opiniowanie przyczyny niedotrzymania terminu wykonania zadania przez
Wykonawcow robdt, stanowigcej podstawe dla Zamawiajgcego do wystapienia
w sprawie kar umownych oraz odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia powinna by¢
wykonana najpdzniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okolicznosci,
Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji Inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag
i wnioskow kierowanych do Wykonawcéw robét, mogacych by¢ dowodami
w razie ewentualnych sporéw, roszczern Wykonawcow robét itp.,

Zgtaszanie Wykonawcom robdét uwag Zamawiajacego i dokonywanie z nimi
stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Umowy
z Wykonawca robot,
Rozwigzywanie razem z Zamawiajagcym wszelkich probleméw i sporéw

zwigzanych z realizacjg robdt, w szczegdélnosci w zakresie zamiennych rozwiazan
i materiatéw, wad dokumentacji projektowej dla ww. Inwestycji, rozliczaniem
zrealizowanych czesci zadan wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy,

Sprawdzanie posiadanych przez Wykonawcéw odpowiednich dokumentéw
(atestow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan, certyfikatéw) dotyczacych
wbudowanych materiatow i urzadzen,

Biezgcy odbidr robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych
oraz usunietych wad,

Przygotowanie i udziat w naradach technicznych z udziatem kierownika budowy,
przedstawicielami Wykonawcow roboét, inspektoréw nadzoru oraz przedstawicieli
Zamawiajacego,

Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci
w przypadku ewentualnego wystapienia robét dodatkowych. Bez zgody
Zamawiajgcego Inwestor Zastepczy nie jest upowazniony do zlecenia realizacji
robot dodatkowych.

Analizowanie i weryfikowanie dokumentdéw sporzadzanych przez Wykonawcow
robdt na etapie realizacji przedmiotu umowy wraz z ich pisemng opinig w razie
koniecznosci,

Przeprowadzanie regularnych inspekcji frontdw robét sprawdzajacych
co najmniej prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robdt, jakos¢ uzywanych
materiatéw, itp.,



Egzekwowanie od Wykonawcéw dokumentéw dotyczacych podwykonawcéw,
w tym oswiadczen o niezaleganiu z ptatnosciami oraz wszelkich innych
dokumentow niezbednych do prawidtowego zarzadzania ryzykiem solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za roszczenia podwykonawcdw jak i dalszych
podwykonawcow,

Przygotowanie i organizowanie odbioréw czesciowych i odbioru korcowego
Inwestyc;ji,

Nadzorowanie i dopilnowanie usuniecia przez Wykonawcéw robdt,
stwierdzonych usterek dajgcych sie naprawic,

Pozyskanie od Wykonawcéw roboét dokumentacji powykonawczej, o ile zachodzi
taka potrzeba. Nadzér nad wykonaniem tych czynnosci przez Wykonawcow,
Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
opinii, uzgodnien, itp., po zakonczeniu procesu inwestycyjnego (w tym
w szczegolnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji),

Sprawdzenie atestéw i $wiadectw dopuszczenia do stosowania na wszystkie
zastosowane materiaty oraz kart gwarancyjnych i instrukcji uzytkowania
na wbudowane urzadzenia,

W przypadku wystgpienia wad nie nadajacych sie do usunigcia, opracowanie
opinii na ten temat z okresleniem wartosci utraconych robét i kwot obnizenia
wynagrodzenia wykonawcow,

Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej stuzgcej do realizacji rob6t w ramach ww. zadania inwestycyjnego,
ktore mogg okazac¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastgpstwie
realizacji zawartych umoéw,

W okresie gwarancji i rekojmi za wady, lecz nie dtuzej niz przewiduje to umowa,
organizowanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i rozwigzywaniu
sporow,

Potwierdzanie zgodnosci faktur z faktycznym wykonaniem zakresu prac przez
Wykonawcéw oraz przekazanie dokumentacji, ktéra zgodnie z Umowa
z Wykonawcg powinna by¢ zataczona do faktury,

Wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed
sagdami, w sprawach wynikajacych z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych
pefnomocnictw,

w zakresie przechowywania dokumentacji dotyczacej Inwestycji, w szczegélnosci:
Dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi adaptacjami, poprawkami,
dokumentami zamiennymi sporzadzanymi w toku Inwestycji,

Kompletu dokumentéw odbiorowych,

Korespondencje i inng dokumentacje dotyczaca Inwestycji,

Kart gwarancyjnych,

Harmonogramy przegladdw wynikajacych z gwarancji i rekojmi,

Protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych Inwestyc;ji,

Rozliczenia kornicowego Inwestyc;ji,

Wszystkich dokumentéw potwierdzajacych wykonanie robét zgodnie z umowa,
zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami,




e Dokumentacji w szczegélnosci na podstawie ktérych Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzi¢ naleznych roszczen od Projektantow, Wykonawcow.

W/w dokumenty w razie koniecznosci powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu

na jego wezwanie.

d) w zakresie raportowania:

e Inwestor zastepczy zobowiazany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego
o postepach prac realizowanych przez Wykonawcéw, w szczegélnosci o istnieniu
zagrozenia terminowej realizacji zadania przez Wykonawcow.

e Inwestor Zastepczy jest zobowiazany do sktadania Zamawiajagcemu pisemnych
raportéw miesigcznych (na ostatni dzien kaidego miesigca) zawierajacych
informacje nt: stanu zaawansowania prac (w tym dokumentacje fotograficzng
ilustrujaca postgp robdt), zgodnosci terminéw wykonywania robot z przyjetym

harmonogramem, zgodnosci kosztow z przyjetymi zatozeniami
oraz harmonogramem wymagalnosci ptatnosci oraz ocene jakosci wykonywanych
rob6t i wystepujacych gtéwnych probleméw. Raporty te nalezy ztozy¢

Zamawiajacemu w terminie do 7 dni po uptywie kazdego miesigca. Wzor raportu
stanowi zatacznik do Umowy,

e Inwestor Zastepczy jest zobowiazany do sktadania Zamawiajacemu pisemnych
raportéw interwencyjnych dot. nagtych, nieprzewidzianych zdarzen majacych wptyw
na termin i budzet inwestycji. Raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w terminie
2 dni od zdarzenia. Wzér raportu stanowi zatacznik do Umowy,

e Zamawiajacy moze odmowi¢ zatwierdzenia raportéw w terminie 7 dni od jego
ztozenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia. Brak prowadzenia raportéw oraz brak
zatwierdzenia raportéw, o ktérych mowa powyzej wstrzymuje wypfate
wynagrodzenia dla Inwestora Zastgpczego do czasu ich przedstawienia, oraz moze
stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy.

e Oprécz raportéw, Inwestor Zastgpczy zobowiazany jest do przekazywania
Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestyciji.

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreélony z mocg obowiazujaca od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia, w ktérym nastapi wykonanie wszystkich etapow Inwestycji
i jej rozliczenie przez Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem.

2. Wydtuzenie terminéw realizacji Inwestycji, skutkowaé bedzie wydtuzeniem
obowiazywania niniejszej umowy, bez zwiekszenia wynagrodzenia dla Inwestora
Zastepczego.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1) Udziatu w odbiorach czesciowych i koricowych, oraz przy odbiorach robdt
zanikajacych,
2) Uzyskiwania bezposredniej informacii i danych co do postgpu prac,



3) Uczestnictwa z gtosem decydujagcym w koordynacji realizacji robét i negocjacjach
prowadzonych przez Inwestora Zastepczego w zakresie przedmiotu Inwestycji
oraz zastosowanych materiatéw.

§7

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia  publicznego,
celem wytonienia inspektora/éw nadzoru oraz Wykonawcéw robét kazdego z etapéw
Inwestyciji,

2) Regulowania ptatnosci za wykonane prace zwigzane z realizacjg Inwestycji,

3) Wspotdziatanie z Inwestorem Zastepczym w zakresie tworzenia i uzgadniania
harmonogramu robét,

4) Zaptaty wynagrodzenia za petnienie funkcji Inwestora Zastepczego,

5) Przekazania Inwestorowi Zastepczemu, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych
kopii uméw zawartych z wykonawcami Inwestycji i Inspektorem/ami nadzoru,
ktérzy zostang wytonieni w postepowaniu udzielonym przez Zamawiajacego,

6) Przekazania Inwestorowi Zastepczemu, bez zbednej zwtoki wszelkich innych
materiatow dotyczgcych prawidtowego wykonania Inwestycji,

7) Udzielania Inwestorowi Zastepczemu petnomocnictw, o ktérych mowa w § 2.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8

Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze osoby ktére w jego imieniu wykonywac beda
poszczegdlne prace stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, posiada¢ beda stosowne
kwalifikacje w zakresie powierzonych obowigzkéw oraz przeszkolenia w zakresie BHP
uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkdéw.

Inwestor Zastepczy wyznacza osoby, ktére sg uprawnione do terminowego sktadania
raportéw i faktur, oraz s3 odpowiedzialne za realizacje obowigzkéw Inwestora
Zastepczego wynikajgcych z Umowy:

1)
-
§9

Zamawiajacy wyznacza osoby, ktére s3 uprawnione do sprawowania bezposredniego
nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastepczego, przyjmowania
i zatwierdzania raportdow, oraz s3 odpowiedzialne za realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy:

1) Rafat Nowowiejski — Gtdwny Specjalista w Biurze Skarbu Wojewddztwa,

2) Barttomiej Orpel — Inspektor w Biurze Skarbu Wojewddztwa.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
§10
Catkowite wynagrodzenie Inwestora Zastepczego za petnienie obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie wynosi: 120 000,00 ztotych brutto (stownie: sto dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100) za caty okres obowigzywania umowy, w tym 27 600,00 zt podatek VAT,
92 400,00 zt netto.



10.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci
objetych zakresem obowigzkdw Inwestora Zastepczego, niezaleznie od poniesionych
przez niego kosztow.

W przypadku zwiekszenia kosztéw lub zmiany termindw realizacji Inwestycji, o ktérych
mowa w § 1, wynagrodzenie Inwestora Zastepczego nie bedzie renegocjowane.
Natomiast renegocjowane beda terminy ptatnosci z uwzglednieniem przerw
w wykonywaniu inwestycji.

W przypadku zmniejszenia kosztow inwestycji lub odstgpienia od realizacji jej czesci
wynagrodzenie Inwestora Zastepczego bedzie podlegac renegocjacji procentowo do
zmniejszonych wartosci.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji inwestycji, co wigze sie
z zawieszeniem wykonywania w catosci lub czesci niniejszej umowy na okres nie dtuzszy
niz sze$¢ miesiecy. Inwestorowi Zastepczemu nie przystuguje wynagrodzenie za okres
zawieszenia umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyptacone bedzie na rachunek bankowy wskazany
przez Inwestora Zastepczego w 24 miesiecznych rownych ratach: w tym w 2019 r.
dwanascie rat (12) i w 2020 r. dwanascie rat (12). Wyptata wynagrodzenia nastgpi
na podstawie prawidiowo wystawionych faktur Inwestora Zastepczego w terminie
do 14 dni liczac od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.

Faktury wystawié¢ nalezy w nastepujacy sposéb:

Nabywca:

Wojewddztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565,

Odbiorca:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Podstawg wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego miesieczny
raport o wykonanych czynnosciach Inwestora Zastepczego.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie petne miesigce kalendarzowe.

W przypadku nie zatwierdzenia raportu przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy wzywa
Inwestora Zastepczego do korekty i ponownego dostarczenia raportu.

§11
Wynagrodzenie Wykonawcow, jak rowniez terminy ich ptatnosci okreslone zostang
umowami zawartymi pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcami.
Faktury wystawione przez Wykonawcéw ptatne bedy przez Zamawiajacego
bezposrednio na ich rzecz na podstawie prawidtowo wystawionych faktur, uprzednio
sprawdzonych przez Inwestora Zastepczego.
Podstawag zaptaty faktury bedzie protokét odbioru czesciowego lub koricowego robét.
Inwestor Zastepczy w terminie 3 dni kalendarzowych zobowigzany zostaje
do dostarczenia faktury ~ Wykonawcéow  do siedziby =~ Zamawiajacego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3.

KARY UMOWNE
§12
Ustalone ponizej kary majg zastosowanie do kazdego z etapdw inwestycji i liczone bedg
od wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 10 ust.1.



Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi Zastepczemu kare umowng w razie odstgpienia przez
Inwestora Zastepczego od Umowy z wytgcznej winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

Za opOinienie w zaptacie wynagrodzenia Inwestora Zastepczego, pomimo

zatwierdzonego raportu miesiecznego Zamawiajacy zaptaci odsetki réwne odsetkom

ustawowym od wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1, za kazdy dzien
opd&znienia.
§13

Ustalone ponizej kary majg zastosowanie do kazdego z etapdw realizacji Inwestycji

i liczone beda od wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

Inwestor Zastepczy zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne, bez wzgledu

na rozmiar poniesionych szkdd przez Zamawiajacego:

1) W razie odstgpienia od umowy z winy Inwestora Zastepczego, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego (catkowitego),

2) W razie zwtoki w realizacji Inwestycji powstatego z winy Inwestora Zastepczego
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego (catkowitego) za kazdy dzien
zwioki.

3) W razie nie dotrzymania terminéw zadan przekazanych przez Zamawiajacego,
Inwestorowi Zastepczemu a okreslonych Umowg pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcy Inwestycji 1% wartosci wynagrodzenia umownego (catkowitego),
za kazdy dzien zwtoki,

4) W razie nie ztozenia raportu miesiecznego w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
umownego (catkowitego) za kazdy dzien zwtoki,

5) W razie nieterminowego przekazania faktury Wykonawcy w wysokosci odsetek
naleznych lub dochodzonych przez Wykonawcow.

UBEZPIECZENIE
§14

Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalnosci na kwote co najmniej 500 000,00 zt (stownie: pieéset
tysiecy ztotych), na dowdd czego przedstawia kopie polisy ubezpieczeniowej, lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia.

Inwestor Zastepczy zapewnia, ze przez caty czas obowigzywania Umowy bedzie posiadat
wazng polise ubezpieczeniowg na kwote nie mniejszg niz okreslona w ust. 1.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI
§15
Odpowiedzialnoscia Inwestora Zastepczego objete sg szkody poniesione przez
Zamawiajgcego spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zakresu
obowigzujacej umowy.

ODSTAPIENIE | WYPOWIEDZENIE UMOWY
§16
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku:
1) Nie dotrzymania przez Inwestora Zastepczego termindw majacych istotny wptyw
na terminowe przeprowadzenie Inwestycji,



2) Nie dostarczenia Zamawiajacemu materiatéw do zorganizowania i przeprowadzenia
postepowania na wykonawce robdt, w terminie 14 dni od wezwania
do przedstawienia takich dokumentéw przez Zamawiajgcego.

Zaistnienie jednej z dwodch wskazanych w ust. 1 lit. 1) i 2) okolicznosci, zwalnia

Zamawiajagcego od obowigzku zaptaty Inwestorowi Zastepczemu jakiegokolwiek

wynagrodzenia.

Inwestor Zastepczy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku nie przekazania przez

Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do realizacji powierzonych obowigzkéw.

Odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron bedzie dokonane na pismie

z podaniem przyczyny i wskazaniem terminu odstgpienia.

§17

Zamawiajagcy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystgpienia jednej

z nastepujacych przyczyn:

1) Cofniecia dofinansowania Inwestycji lub tez uzyskanie srodkéw w takiej wysokosci,
ze wigzatoby sie to z istotnym ograniczeniem Inwestycji i wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Inwestorowi Zastepczemu okreslona w umowie nie odpowiadataby
rzeczywistemu naktadowi jego pracy,

2) Nie przedtozenia miesiecznych raportow przez dwa kolejne miesiace,
nie uzupetnienia lub naniesienia poprawek w raporcie odrzuconym przez
Zamawiajacego,

3) Wykonywania Umowy przez Inwestora Zastepczego w sposdb sprzeczny z jej
postanowieniami lub razgcego zaniedbania powierzonych obowigzkéw.

Inwestor Zastepczy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystgpienia jednej

z nastepujgcych okolicznosci:

1) W razie zwioki w zaptacie dwdch kolejnych faktur przez Zamawiajgcego powyzej
14 dni od pierwotnego terminu ptatnosci,

2) Nie zatwierdzenia miesiecznego raportu w terminie 7 dni od ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego, bez podania przyczyny.

§18
W razie wypowiedzenia Umowy przez ktdérgkolwiek ze stron, Umowa rozwigzuje sie
z zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie Umowy, pod rygorem niewaznosci musi by¢ ztozone na pismie, a strony
dokonujg wzajemnych rozliczen na dzier rozwigzania Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywanie wzajemnie informacji i dane
maja charakter poufny i nie mogg by¢ udostepnianie osobom trzecim z wyjgtkiem
uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji
organom kontroli i wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie
postepowan.

Strony ustalaja, ze wszelkie pisma oraz dokumentacja zwigzana z realizacja Inwestycji
i niniejszej Umowy wigzaca bedzie wytacznie w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana
na adres siedziby stron Umowy.

10



3. Inwestor Zastepczy nie moze przenies¢ swoich uprawnien i obowigzkéw okreslonych
niniejszg umowg, ani powierzy¢ wykonywania niniejszej umowy lub jej czesci innym
osobom/podmiotom

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

§21
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
Ewentualne spory wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy rozstrzygane beda
przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarza dla Inwestora Zastepczego.

Zamawiajacy Inwestor Zastepczy
/. / .
o A Tomasz Gancgare:
T
; PrezesZplzagu
1 T S R 1. . S ener Y,
u/’:‘: (€ 5T AR
Cztonek Zarzadu AT
SzymaygfOgiaza N
/ \ ]
Zatgczniki:

1. Wazér ,Raportu miesiecznego z czynnosci inwestora zastepczego”.
2. Wzor ,Raportu interwencyjnego z czynnosci inwestora zastepczego”.

Opracowat:
Rafat Nowowiejski, Biuro Skarbu Wojewddztwa




Zat. Nr 2 do Umowy Nr BSW.042................... 2019 o zastepstwo inwestycyjne WZOR

RAPORT INTERWENCYJNY
Z CZYNNOSCI INWESTORA ZASTEPCZEGO

1. Nazwa Inwestora Zastepczego

Moszna Zamek Sp. z 0.0.
Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina

2. Tytut projektu

,Slask bez granic lll- zamki i patace”
realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska 2014-2020

3. Podstawa prawna

Umowa nr: BSW.042......cocevueecneernnnennns 2019 Z dnia:

4. Raport za okres:

od (dd/mm/rr) Do (dd/mm/rr)

5. Opis sytuacji

Opis problemu z podaniem daty, przyczyny, zagrozen dla terminu, budzetu projektu oraz propozycji dziatan

Przedstawiciel Przedstawiciel Dyrektor BSW:
Inwestora Zastepczego: Inwestora:

Moszna, dnia



Zat. Nr 1 do Umowy Nr BSW.042...................2019 o zastepstwo inwestycyjne

RAPORT MIESIECZNY
Z CZYNNOSCI INWESTORA ZASTEPCZEGO

1. Nazwa Inwestora Zastepczego

WzOR

Moszna Zamek Sp. z 0.0.
Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina

2. Tytut projektu

,Slask bez granic lI- zamki i patace”
realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska 2014-2020

3. Podstawa prawna

Umowa nr: Z dnia:

4. Raport za okres:

od (dd/mm/rr) Do (dd/mm/rr)

5. Stan zaawansowania prac

Zlecono i wykonano:




Zat. Nr 1 do Umowy Nr BSW.042................... 2019 o zastepstwo inwestycyjne

6. Analiza kosztow inwestycji

6.1 Miesieczne rozliczenie wydatkow

WzOR

data wartosc wartos¢ Zrédto finansowania
: f
Ip WySEWCH nrfaktury wystawienia datwphywu netto VAT brutto $rodki WO $rodki UE
RAZEM:
6.2 Zestawienie wydatkow narastajgco
data wartos¢ wartos¢ Zrédto finansowania
Ip. fak data VAT
P WyStawes NEFIakeUry wystawienia SLa R netto brutto $rodki WO $rodki UE
RAZEM:
Przedstawiciel Przedstawiciel Dyrektor BSW:
Inwestora Zastepczego: Inwestora:

Moszna, dnia




