
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2359/2020                     

Zarządu Województwa Opolskiego      

z dnia 16 marca 2020 r. 

 
  

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 

1. Przedmiot Zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo - parkowego 

Moszna Zamek. 

2. Opis przedmiotu Zamówienia:                                                                                         

Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami na terenie 

kompleksu zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek w Mosznej, ul. Zamkowa 1 w granicach 

administracyjnych gminy Strzeleczki na terenie powiatu krapkowickiego, w województwie opolskim. 

Przedsięwzięcie zakłada roboty budowlane, instalacyjne oraz montażowe.  

 

Nadzór inwestorski obejmuje następujący zakres robót:  

1) Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Prace przy stolarce okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana), 

3) Rewitalizacja fontanny zamkowej, 

4) Remont kanałów parkowych,  

5) Wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznej, 

6) Montaż ogrodzenia, 

Prace wymienione w ust 1 - 6 realizowane będą ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu 

pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska-Polska 2014-2020. 

7) Przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku Zamku, 

8) Wykonanie instalacji zasilania nowego agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją 

pomieszczeń, 

9) Dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu 

towarowego wraz z budową szybu, 

10) Renowacja stolarki wewnętrznej w budynku Zamku. 

Prace wymienione w ust. 7 - 10 realizowane będą ze środków własnych Województwa Opolskiego. 

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem nadzoru określają: 

1) Przedmiary robót, 

2) Projekt budowlany, 

3) Projekt wykonawczy, 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) Obowiązujące warunki techniczne, normy, przepisy itp. 



 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia należy m.in.: 

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                    
z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej;    
2) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 
(ilości, jakości). W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru  ma obowiązek 
bieżącego przeglądu Dziennika budowy oraz potwierdzenia obecności poprzez dokonanie 
stosownego zapisu; 
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów, poprawności 
stosowanych technologii wykonania, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zapobieganie stosowania 
nieprawidłowych technologii wykonania;                                                                                                                   
4) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie   w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru 
robót budowlanych;                                                               
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia stwierdzonych wad przez Wykonawcę 
robót oraz dokumentowanie ich przez prowadzenie dokumentacji cyfrowej i fotograficznej; 
6) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do Dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;                                                                                                                                                 
7) monitorowanie terminowości realizacji robót, a w przypadku zagrożenia niedotrzymania 
terminów wynikających z „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót” powiadamianie 
pisemnie Zamawiającego.  
8) ustalanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, 
gdy zachodzi potrzeba ustalania ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń                                  
z Zamawiającym; 
9) organizowanie Narad Budowy na terenie budowy w zależności od potrzeb, z udziałem 
Wykonawców robót i przedstawicielem Zamawiającego, Kierownikiem budowy, Kierownikiem 
robót, oraz sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym Stronom 
w terminie do 5 dni roboczych po naradzie; 
10) nadzorowanie robót w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność Nadzoru    
na terenie budowy w trakcie realizacji robót (za wyjątkiem przestoju w robotach) gdzie 
częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie Kierownika 
budowy, Kierownika robót lub Zamawiającego; 
11) sprawdzanie faktur wystawianych przez Wykonawców robót pod kątem zgodności z zakresem 
zrealizowanych prac potwierdzonych protokołem odbioru; 
12) wykonywanie innych działań i czynności nie wymienionych powyżej, a niezbędnych                      
i koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego; 
13) przygotowanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru; 
14) analiza i zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów tj. atestów, 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp. 
15) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót m.in. sporządzanie 
protokołów konieczności wykonania robót zamiennych / dodatkowych z uwzględnieniem 
kalkulacji kosztowych; 
16) sprawdzanie / zatwierdzanie dokumentacji technicznej powykonawczej przedłożonej 
przez Wykonawców robót; 
17) sporządzanie dla Zamawiającego miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) o przebiegu 
robót. 
 
 



Wszystkie prace stanowiące przedmiot Zamówienia winny zostać wykonane zgodnie  
z decyzją Starosty Krapkowickiego udzielającej pozwolenia na budowę oraz z postanowieniami 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, wydanych na podstawie 
dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający 
w ramach udzielania zamówień publicznych na realizację robót budowlanych objętych 
ww. dokumentacją będzie dokonywał jej wtórnej analizy i poddawał modyfikacji w celu 
dostosowania do aktualnego stanu faktycznego oraz uniknięcia stosowania nazw własnych 
produktów co mogłoby stanowić naruszenie art. 29 Pzp. 
 
  Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a, obowiązującej ustawy Pzp, wymogu 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób 
wykonujących czynności Inspektora nadzoru w zakresie realizacji Zamówienia z uwagi, iż 
charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego Zamówienia nie uzasadnia 
wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – 
obowiązującej ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 12 obowiązującej ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą wykonywanie 
Nadzoru inwestorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. 
W związku z powyższym do wykonywania Nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie 
stosunku pracy pod kierownictwem Pracodawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


