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PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

2014—2020 * ok EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 2359/2020
Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego
z dnia 16 marca 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dot. petnienia funkcji Inspektora Nadzoru

1. Przedmiot Zamoéwienia:

Przedmiotem Zamodwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespotu patacowo - parkowego
Moszna Zamek.

2. Opis przedmiotu Zaméwienia:

Przedmiot Zamdwienia obejmuje ustuge Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami na terenie
kompleksu zespotu patacowo - parkowego Moszna Zamek w Mosznej, ul. Zamkowa 1 w granicach
administracyjnych gminy Strzeleczki na terenie powiatu krapkowickiego, w wojewddztwie opolskim.
Przedsiewziecie zaktada roboty budowlane, instalacyjne oraz montazowe.

Nadzér inwestorski obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacjg tarasu oraz izolacjg fundamentéw,
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Prace przy stolarce okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana),
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Rewitalizacja fontanny zamkowej,
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)

)

) Remont kanatéw parkowych,

) Wymiana o$wietlenia zewnetrznego oraz tablic pietrowych obwoddw instalacji elektrycznej,
)

)

Montaz ogrodzenia,

Prace wymienione w ust 1 - 6 realizowane bedg ze Srodkéw Unii Europejskiej, w ramach projektu
pn. ,,Slask bez granic Il — zamki i patace” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska-Polska 2014-2020.

7) Przebudowa pomieszczen IV kondygnacji budynku Zamku,
8) Woykonanie instalacji zasilania nowego agregatu pradotwdrczego wraz z adaptacjg
pomieszczen,
9) Dostawa i montaz dZwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaz dzwigu
towarowego wraz z budowg szybu,
10) Renowacja stolarki wewnetrznej w budynku Zamku.
Prace wymienione w ust. 7 - 10 realizowane beda ze srodkéw wtasnych Wojewoédztwa Opolskiego.
Szczegdtowy zakres robét bedacych przedmiotem nadzoru okredlaja:
1) Przedmiary robét,
2) Projekt budowlany,
3) Projekt wykonawczy,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) Obowigzujgce warunki techniczne, normy, przepisy itp.
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Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu Zamdéwienia nalezy m.in.:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) kontrola prawidtowosci prowadzenia Dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowigzek
biezgcego przegladu Dziennika budowy oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu;

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowywanych wyrobdéw, poprawnosci
stosowanych technologii wykonania, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdow
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zapobieganie stosowania
nieprawidtowych technologii wykonania;

4) sprawdzanie i odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru
robot budowlanych;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i usuniecia stwierdzonych wad przez Wykonawce
robdt oraz dokumentowanie ich przez prowadzenie dokumentacji cyfrowej i fotograficznej;

6) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

7) monitorowanie terminowosci realizacji robot, a w przypadku zagrozenia niedotrzymania
termindw wynikajacych z ,Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt” powiadamianie
pisemnie Zamawiajacego.

8) ustalanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach,
gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci i wartosci robdét w zakresie niezbednym do rozliczen
z Zamawiajgcym;

9) organizowanie Narad Budowy na terenie budowy w zaleznosci od potrzeb, z udziatem
Wykonawcéw robdt i przedstawicielem Zamawiajacego, Kierownikiem budowy, Kierownikiem
robdt, oraz sporzadzanie z nich protokotdéw i przekazywanie ich zainteresowanym Stronom
w terminie do 5 dni roboczych po naradzie;

10) nadzorowanie robot w takich odstepach czasu aby byta zapewniona skutecznosé¢ Nadzoru
na terenie budowy w trakcie realizacji robdt (za wyjatkiem przestoju w robotach) gdzie
czestotliwosé pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie Kierownika
budowy, Kierownika robét lub Zamawiajacego;

11) sprawdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcow robdt pod katem zgodnosci z zakresem
zrealizowanych prac potwierdzonych protokotem odbioru;

12) wykonywanie innych dziatan i czynnosci nie wymienionych powyzej, a niezbednych
i koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego;

13) przygotowanie dla Zamawiajacego danych do protokotéw odbioru;

14) analiza i zatwierdzanie przedtozonych przez Wykonawce robdt dokumentéw tj. atestow,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci itp.

15) udziat w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych roboét m.in. sporzadzanie
protokotéw koniecznosci wykonania robdét zamiennych / dodatkowych z uwzglednieniem
kalkulacji kosztowych;

16) sprawdzanie / zatwierdzanie dokumentacji technicznej powykonawczej przedtozone;j
przez Wykonawcow robdt;

17) sporzadzanie dla Zamawiajacego miesiecznych raportow (na koniec miesigca) o przebiegu
robot.



Wszystkie prace stanowigce przedmiot Zamdwienia winny zosta¢ wykonane zgodnie
z decyzjg Starosty Krapkowickiego udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz z postanowieniami
Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu, wydanych na podstawie
dokumentacji technicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego ogtoszenia. Zamawiajgcy
w ramach udzielania zamdwien publicznych na realizacje robdt budowlanych objetych
ww. dokumentacjg bedzie dokonywat jej wtdrnej analizy i poddawat modyfikacji w celu
dostosowania do aktualnego stanu faktycznego oraz unikniecia stosowania nazw wiasnych
produktédw co mogtoby stanowié naruszenie art. 29 Pzp.

Zamawiajacy nie okresla, zgodnie z art. 29 ust. 3a, obowigzujacej ustawy Pzp, wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci Inspektora nadzoru w zakresie realizacji Zamoéwienia z uwagi, iz
charakter czynnosci, realizowanych wramach niniejszego Zamdwienia nie uzasadnia
wykonywania pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. —
obowigzujgcej ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 12 obowigzujacej ustawy Prawo budowlane dziatalno$é¢ obejmujacg wykonywanie
Nadzoru inwestorskiego moze wykonywaé osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng
w budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywaé wytacznie
osoby posiadajgce ,,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane sg imiennie.
W zwigzku z powyzszym do wykonywania Nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawigzanie
stosunku pracy pod kierownictwem Pracodawcy.



