Zatgcznik nr 1

do Uchwaty nr 5399/2021

Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

UMOWA
Nr BSW.042. .2021
zawarta w dniu 2021r. w Opolu pomiedzy:

Wojewodztwem Opolskim z siedzibg w Opolu, NIP 7543077565 (wykonujgcym zadania, w tym
zamoéwienia publiczne przy pomocy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego, adres:
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanymi dalej ,,Zamawiajacym”,

a Sabing Baginskg — przedsiebiorcg wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, prowadzacg jednoosobowq dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg PRACOWNIA
PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA "PROKON" SABINA BAGINSKA, adres: ul. Barlickiego 13,
45 — 081 Opole, Regon: 161594954, NIP: 9910234136, zwang dalej ,,Wykonawc3a”.

Do niniejszego zamdéwienia, z uwagi na dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), nie stosuje sie przepisOw ustawy j. w.
Strony postanawiajg zawrze¢ umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge polegajgcg na sprawowaniu nadzoru
autorskiego wraz z dokonywaniem kwalifikacji istotnosci ewentualnych zmian w dokumentacji
projektowej na podstawie wtasciwych przepiséw prawa oraz wprowadzaniem do dokumentacji
projektowej zmian nieistotnych w sposdb zapewniajacy terminowg, zgodng z ww. dokumentacjg
projektowa oraz ze sztukg budowlang realizacje nastepujacych zadan:

1) Zadanie nr 1 — Rewitalizacja fontanny zamkowej, na terenie zabytkowego zatozenia patacowo
-parkowego w Mosznej,

2) Zadanie nr 2 — Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacjg tarasu oraz izolacjg
fundamentoéw,

3) Zadanie nr 3 — Przebudowa budynku bytej przepompowni — stworzenie Centrum Informacji
Turystycznej (CIT) z podtgczeniem budynku do sieci wodociggowej i swiattowodowej
prowadzonych,

4) Zadanie nr 4 — Rewitalizacji parku w Mosznej poprzez czesciowe zagospodarowanie terenu,
w tym utworzenie parteréw ogrodowych w poblizu zachodniego skrzydta budynku Zamku.

2. Realizacja zadan inwestycyjnych, o ktérych mowa w ust. 1, odbywaé sie bedzie na podstawie
dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiajcego i jej ewentualnych dalszych zmian oraz
uzupetnien, wyjasnien i informacji udzielonych przez Zamawiajgcego na pytania wykonawcéw robét
budowlanych na etapie postepowan przetargowych na roboty budowlane, a takze umodw,
ktére Zamawiajacy zawart z wykonawcami robdt budowlanych w ramach zada wymienionych
w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ktdre zostang zawarte z wykonawcami robdt budowlanych w ramach zadan



wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4, po przeprowadzeniu postepowan w sprawie zamowien publicznych

na roboty budowlane.

. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, okreslg/ajg terminy i warunki realizacji poszczegdlnych robdt

budowlanych oraz ustala/ajg okres ich gwaranciji.

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji robét budowlanych w ramach zadan

wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie okreslone

w § 7 Umowy dla tych zadai. Rezygnacja Zamawiajgcego z realizacji ustugi stanowigcej przedmiot

niniejszej Umowy w ramach zadan wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 nie moze skutkowa¢ roszczeniem

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia okreslonego w § 6 Umowy dla tych zadan.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac ustuge, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie pobytéw

na terenie budowy, o ktérych mowa w § 4 wust. 14 i 16 Umowy, do dnia uzyskania

przez Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie w ramach
danego zadania inwestycyjnego, co oznacza odpowiednio:

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

— przyjecie przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu
budowy badz uptyw 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

— uzyskanie przez Zamawiajgcego zawiadomienia od witasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu postepowania w sprawie zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§2

. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegodlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi,

2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 710 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

. Wymienione w ust. 3 przepisy prawa Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

. Sposéb komunikowania sie stron: w przypadku dokonywania zatwierdzen,, powiadomien,

przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie

i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem

za potwierdzeniem odbioru, e-mailem na podane przez Strony umowy adresy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania ciggtego nadzoru autorskiego, o ktérym mowa

w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 ze zm.), na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

i wszelkich jej ewentualnych dalszych zmian oraz uzupetnien, wyjasnien i informacji udzielonych

przez Zamawiajgcego na pytania wykonawcow robdt budowlanych na etapie postepowan

przetargowych, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadan inwestycyjnych

wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, z wytgczeniem robét budowlanych dot. podtgczenia do gminnej

sieci wodociggowej budynku bytej przepompowni w Mosznej.
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10.

11.

12.

13.

llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o sprawowaniu lub petnieniu nadzoru autorskiego,
nalezy przez to rozumieé: sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktdrym mowa w ust. 6,
wraz z dokonywaniem kwalifikacji istotnosci ewentualnych zmian w dokumentacji projektowe;j
na podstawie witasciwych przepisdw prawa oraz wprowadzanie do dokumentacji projektowej
zmian nieistotnych.

Ustuga, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, bedzie realizowana i rozliczana na podstawie
zrealizowanych pobytéw na terenie budowy, potwierdzanych przez Wykonawce oraz Inwestora
Zastepczego w Karcie pobytdw nadzoru autorskiego, ktérej wzdr stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Podstawowym miejscem realizacji ustugi jest teren budowy okreslony w dokumentacji projektowe;j,
o ktérej mowa w ust. 6. Za pisemng zgodg Zamawiajacego jako , pobyt na trenie budowy” uznane
moze by¢ wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego poza terenem budowy, o ile wynika to
bezposrednio z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za miejsce realizacji ustugi moze
by¢ uznana siedziba: Wykonawcy, Zamawiajacego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub wykonawcy robdt budowlanych, a udziat Wykonawcy traktuje sie na réwni
z pobytem na terenie budowy.

Wykonawca realizuje niniejszg Umowe z udziatem Zespotu sprawujacego nadzér autorski,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

Podstawowa ilos¢ pobytéw na trenie budowy przez projektantow sprawujgcych nadzoér autorski,
wchodzacych w sktad Zespotu sprawujgcego nadzér autorski, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
dla zadan inwestycyjnych wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, w ramach 1 (jednego) okresu
rozliczeniowego okreslona zostata w § 4 ust. 14 Umowy.

Dodatkowa ilos¢ pobytéw na trenie budowy projektantéw, o ktéorych mowa w ust. 11,
dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych, wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, okreslona zostata
w § 4 ust. 16 Umowy.

Dla zadan okreslonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, w ramach ktdrych roboty budowlane sg w trakcie
realizacji, zawarcie niniejszej Umowy réwnoznaczne jest z zgdaniem inwestora wobec projektanta
do petnienia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Zadanie petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi, ktére bedg realizowane w ramach zadan okreslonych w § 1 ust. 1 pkt 3
i 4 Umowy przekazane zostanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, po uzyskaniu
przez Zamawiajacego informacji dotyczgcej terminu rozpoczecia robét budowlanych w ramach tych
zadan.

OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

W toku realizacji niniejszej Umowy w imieniu Zamawiajgcego dziatajg: Inwestor Zastepczy

— Moszna Zamek Sp. z 0.0., Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej
w terminie do 5 (pieciu) dni liczonych od dnia nastepujgcego po dniu podpisania niniejszej
Umowy;

2) Scistej wspdtpracy z Wykonawcg;

3) niezwtocznego informowania Wykonawcy o wyznaczonym terminie odbioréw czesciowych
i koncowego robdt oraz odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

4) niezwtocznego informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznoSciach majacych istotny
wptyw na prawidtowosé realizacji niniejszej Umowy;
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5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy;
6) zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
7) zapewnienia Kierownika Budowy oraz kierownikéw robot ze strony wykonawcéw robot
budowlanych dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych.
OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetniania swoich obowigzkéw zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy przez Zespot sprawujacy

nadzor autorski, w sktad ktérego wchodzg: Gtéwny Projektant (koordynator) oraz Braniysci,

niezbedni do zapewnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem kazdej z branzowych czesci
projektu. Dobdr Branzystow wchodzacych w sktad Zespotu sprawujgcego nadzér autorski,

a co za tym idzie réwniez okreslenie ilosci tych oséb oraz odpowiednich uprawnien budowlanych,

jakie powinny one posiada¢, stanowi obowigzek Wykonawcy i jest dokonywane na biezgco

z uwzglednieniem aktualnych potrzeb.

Z dniem podpisania niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu Umowy

Zespot sprawujacy nadzér autorski, o ktérego sktadzie stanowig: oswiadczenia, o ktérych mowa

w ust. 5 i 6, oraz dostarczane wraz z nimi dokumenty potwierdzajgce posiadane uprawnienia

budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o ktérych mowa

w art. 12 i 12 a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333

ze zm.).

Gtowny Projektant (koordynator) oraz Branizysci petniag w procesie budowlanym obowigzki

projektanta (samodzielng funkcje techniczng), dziatajgc we witasnym imieniu na rzecz

Zamawiajgcego, co oznacza, ze sg zobowigzani do nalezytej zawodowej starannosci realizacji ustugi,

o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi

Zastepczemu oswiadczenia Giéwnego Projektanta oraz — jesli zachodzi taka potrzeba

— Branzystdw, tj. oséb wchodzgcych w sktad Zespotu sprawujgcego nadzoér autorski, o przejeciu

funkcji nadzorczych projektanta nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadan

inwestycyjnych wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy. Umowy. Wraz z ww. o$wiadczeniem/ami,

Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzajgce posiadane przez ww. osoby uprawnienia

budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o ktédrych mowa

w art. 12 i 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Nadzdr autorski winien by¢ sprawowany w sposdb ciggty, a jego zapewnienie stanowi obowigzek

Wykonawcy, przy czym:

1) w przypadku koniecznosci dokonania zamiany w sktadzie lub zwiekszenia sktadu Zespotu
sprawujgcego nadzdr autorski, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu,
nie pdzniej niz w dniu w ktérym doszto do zmiany osoby sprawujgcej funkcje nadzorcza
projektanta lub do ustanowienia dodatkowej osoby sprawujacej funkcje nadzorczg projektanta,
uwierzytelniong kopie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5. Oswiadczenie winno by¢ ztozone
przez osobe przyjmujgcy obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy. W przypadku dokonywania
zamiany w skfadzie Zespotu sprawujgcego nadzoér autorski Wykonawca dostarcza réwniez
oswiadczenie osoby odstepujgcej od petnienia funkcji nadzorczych projektanta. Oryginaty
oswiadczen Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Inwestorowi Zastepczemu w dniu,
w ktorym doszto do ktérejkolwiek z ww. zmian w sktadzie Zespotu sprawujgcego nadzér
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10.

autorski;

2) w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niezaleznych od Wykonawcy (np. choroby) lub innej,
usprawiedliwionej nieobecnosci (np. urlopu), cztonek Zespotu sprawujgcego nadzér autorski
nie jest w stanie sprawowaé funkcji nadzorczej projektanta, a sytuacja ta ma charakter
krétkotrwaty, tj. nie dtuzszy niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
zastepstwa na okres, w ktérym cztonek Zespotu sprawujgcego nadzér autorski nie jest w stanie
sprawowac swojej funkcji, oraz do niezwtocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
o zaistniatej sytuacji. Wraz z ww. pisemng informacja Wykonawca zatgcza uwierzytelniong
kopie oswiadczenia projektanta zastepujgcego cztonka Zespotu sprawujgcego nadzér
autorski o przejeciu funkcji nadzorczych na czas oznaczony nie dtuzszy niz 14 dni. Oryginat
ww. oswiadczenia Wykonawca przekazuje niezwtocznie Inwestorowi Zastepczemu.

Wraz z oswiadczeniem/ami, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, Wykonawca dostarcza dokumenty
potwierdzajgce posiadane przez te osoby uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, o ktérych mowa w art. 12 i 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
W toku realizacji procesu budowlanego propozycje ewentualnych zmian do dokumentacji
projektowej wnosi¢ mogy: Zamawiajacy, Inwestor Zastepczy, Kierownik Budowy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownicy poszczegélnych robdt budowlanych.
Poza obowigzkami wynikajgcymi z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), do zadan Zespotu sprawujacego nadzor autorski nalezeé
bedzie wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 36a ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), tj. dokonywanie kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
budowlanego, lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku uznania,
ze jest ono nieistotne —zamieszczanie w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu lub projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczacych tego odstgpienia. W przypadku
wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej zakwalifikowanych jako nieistotne,
ktore jednakze wymagatyby uzyskania pozwolenia, uzgodnienia lub opinii wtasciwego organu
lub uzyskania sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich uzyskania w imieniu Zamawiajacego.
W przypadku zakwalifikowania zmiany jako zmiane istotng, Zamawiajacy bedzie dokonywat wyboru
wykonawcy dokumentacji projektowej (zamiennej) w ramach odrebnego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, przy czym nadzér autorski sprawowany bedzie przez Wykonawce
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nad robotami
budowlanymi wynikajagcymi z dokumentacji projektowej w ramach zadan inwestycyjnych
wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy oraz z wszelkich, wprowadzonych do niej zmian,
zakwalifikowanych jako nieistotne lub istotne, ktére wymagaé beda sporzadzenia odrebnej
dokumentacji projektowej (zamiennej).

W zakres zadan cztonkéw Zespotu sprawujacego nadzér autorski wchodzg wszelkie zadania

wynikajgce z wykonywania uprawnien projektanta w trakcie realizacji budowy, o ktérych mowa

w art. 21 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

oraz zadania wynikajace z realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 20 ww. Ustawy.

Do zadan cztonkow Zespotu sprawujgcego nadzor autorski — realizowanych zawsze w pierwszej

kolejnosci w ramach tzw. podstawowej iloSci pobytow na terenie budowy w okresie rozliczeniowym,

o ktoérej mowa w § 4 ust. 14 Umowy - nalezy w szczegélnosci:
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1) zapoznanie sie z catoscig dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowe, pozwoleniami
konserwatorskimi i obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony
zabytkéw, BHP i p.poz;

2) weryfikacja dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaréw
robot i kosztoryséw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych)
pod wzgledem ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami;

3) pobyt na terenie budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji
w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa;

4) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

5) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie;

6) dokonywanie kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych
warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne
— zamieszczanie w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu Iub projekcie
architektoniczno-budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczacych tego
odstgpienia;

7) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosSci powstania zagrozenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem;

8) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

9) w przypadku zastosowania przez wykonawce roboét budowlanych materiatow i urzadzen
rownowaznych — ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji projektowej,
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;

10) nadzér nad realizacjg robdt, zgodnie z wymaganiami i ustaleniami zawartymi w pozwoleniach
konserwatorskich;

11) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione do kontroli
oraz podejmowanie czynnosci niezbednych do realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli w zakresie posiadanych uprawnien i kompetencji;

12) dokonywanie akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportéow, akt,
certyfikatéw i innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawcdédw poszczegélnych robét
po zakonczeniu robodt;

13) w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych — dziatajgc w porozumieniu
z Zamawiajagcym — spisanie z Kierownikiem Budowy, przedstawicielem Zamawiajgcego
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego protokotu koniecznosci, podajac przyblizony koszt
tych robdt oraz wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajacego w sprawie ich wykonania
i — w razie zaistnienia koniecznosci — opracowania dla tych robdét dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;

14) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgtoszonych
przez Zamawiajacego, Inwestora Zastepczego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz wykonawcow poszczegdlnych robét budowlanych;

15) uzgadnianie z Zamawiajacym, Inwestorem Zastepczym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownikiem Budowy oraz kierownikami poszczegdlnych robdt budowlanych mozliwosci
wprowadzenia zmian materiatowych, innych rozwigzan technicznych i uzytkowych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

16) udziat w naradach budowy;

str. 6



11.

12.

13.

14.

17) uczestniczenie w odbiorach koncowych oraz czynnosciach przekazania obiektu budowlanego
do uzytkowania;

18) scista wspotpraca z Zamawiajacym, Inwestorem Zastepczym, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownikiem Budowy oraz kierownikami poszczegdlnych robét budowlanych;

19) na zadanie Zamawiajgcego (w ramach dodatkowych pobytéw na terenie budowy, o ktérych
mowa w § 4 ust. 16):

a) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;

b) uczestniczenie w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorach
czesciowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej

nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg Umowg, ocenianego

w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem profesjonalnego

charakteru jego dziatalnosci. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie zobowigzan wykonawcéw poszczegdlnych robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania

bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robét budowlanych. Zamawiajacy moze

zgtasza¢ wykonawcom poszczegoélnych robdt budowlanych uwagi lub zastrzezenia. Na Wykonawcy
niniejszej Umowy spoczywa obowigzek powiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku
wzgledem zgtaszanych uwag lub zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego wypetniania Karty pobytow nadzoru autorskiego

stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy. Kazdy pobyt na budowie cztonka/cztonkéw Zespotu

sprawujgcego nadzér autorski w ramach danego zadania inwestycyjnego odnotowywany
jest w ww. karcie jako pobyt na terenie budowy Zespotu sprawujacego nadzér autorski

i potwierdzany jest podpisem odpowiednio: obecnego/ych na budowie cztonka/cztonéw Zespotu

sprawujacego nadzoér autorski oraz Inwestora Zastepczego.

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy przyjmuje sie, ze ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest

o okresie trwania lub realizacji rob6t budowlanych w ramach danego zadania inwestycyjnego nalezy

przez to rozumiec okres liczony odpowiednio dla zadan:

1) Zadania nr 1 — od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia podpisania, bez uwag, protokotu
odbioru koricowego robdét budowlanych w ramach tego zadania;

2) Zadania nr 2 — od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia podpisania, bez uwag, protokotu
odbioru koricowego robdét budowlanych w ramach tego zadania;

3) Zadania nr 3 — od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego zadania, o ktérym mowa
w § 2 ust. 13 Umowy, do dnia podpisania, bez uwag, protokotu odbioru korncowego robot
budowlanych w ramach tego zadania;

4) Zadania nr 4 —od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego zadania, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 13 Umowy, do dnia podpisania, bez uwag, protokotu odbioru korncowego robdt
budowlanych w ramach tego zadania.

Planowany okres realizacji robdt budowlanych objetych nadzorem autorskim w odniesieniu do

poszczegdlnych zadan inwestycyjnych, wymienionych w pkt 1 — 4, okresla § 5 ust. 3 Umowy.

W okresie realizacji robét budowlanych w ramach danego zadania inwestycyjnego Wykonawca

zobowigzany jest do realizowania tzw. podstawowej ilosci pobytéw na terenie budowy w okresie

rozliczeniowym dla danego zadania, tj. 2 (dwdch) pobytéw na terenie budowy dla danego zadania
w ramach 1 (jednego) okresu rozliczeniowego. Petny okres rozliczeniowy trwa: 1 miesigc,

a jego poczatek wyznacza dzieh zawarcia niniejszej Umowy. Okres rozliczeniowy okreslony jest

dla catej Umowy i jest taki sam dla wszystkich zadan inwestycyjnych (ma charakter sztywny).
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15.

16.

17.

W przypadku, gdy terminy rozpoczecia i/lub zakoriczenia sprawowania nadzoru autorskiego

w ramach danego zadania przypadajg na inne dni miesigca niz dni wyznaczajgce nastepujgce

po sobie miesieczne okresy rozliczeniowe, o ilosci obowigzkowych pobytéw na terenie budowy

(w przedziale: od 0 do 2) w ramach tego zadania inwestycyjnego decyduje Zamawiajacy,

informujgc Wykonawce o obowigzujgcej go ilosci pobytdw na terenie budowy w niepetnym

dla danego zadania okresie rozliczeniowym. W opisanej sytuacji:

1) dla Zadania nr 3 i Zadania nr 4 — w ich pierwszym okresie rozliczeniowym o ilosci wizyt
Zamawiajacy informuje Wykonawce wraz ze ztozeniem zgdania, o ktérym mowa w § 2 ust. 13
Umowy;

2) dla wszystkich zadan inwestycyjnych — w ich ostatnim okresie rozliczeniowym o ilosci
obowigzkowych wizyt Zamawiajgcy informuje Wykonawce na biezgco, biorgc pod uwage
aktualne potrzeby oraz orientacyjny termin odbioru koficowego robét budowlanych w ramach
danego zadania inwestycyjnego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zwiekszenia ilosci pobytdw Zespotu sprawujgcego nadzoér

autorski dla zadan inwestycyjnych wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, w ilosci nieprzekraczajacej

odpowiednio dla:

1) Zadania nr 1 - 12 dodatkowych pobytéw na terenie budowy,

2) Zadania nr 2 - 21 dodatkowych pobytéw na terenie budowy,

3) Zadania nr 3 — 9 dodatkowych pobytdw na terenie budowy,

4) Zadania nr 4 -9 dodatkowych pobytdw na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji dodatkowych pobytéw na terenie budowy,

okreslonych w pkt 1 — 4, na odrebne, pisemne zgdanie Zamawiajacego zawierajgce informacje,

iz zadanie to dotyczy realizacji dodatkowego pobytu na terenie budowy. Za zrealizowanie
dodatkowych pobytéw na terenie budowy Wykonawcy przystugiwaé¢ bedzie dodatkowe
wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 Umowy. Dodatkowe pobyty

na terenie budowy, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, mogg by¢ realizowane w catym okresie realizacji

niniejszej Umowy w ramach danego zadania inwestycyjnego, tj. do dnia zakoniczenia realizacji

przedmiotu Umowy w ramach danego zadania inwestycyjnego — zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy.

Pracg Zespotu sprawujacego nadzor autorski kieruje Gtowny Projektant (koordynator), ktory
decyduje o koniecznosci uczestniczenia w pobytach na terenie budowy poszczegdlnych cztonkéw
Zespotu sprawujgcego nadzor autorski.

TERMINY
§5

Termin rozpoczecia realizacji niniejszej Umowy dla danego zadania inwestycyjnego Strony

ustalajg w nastepujacy sposadb:

1) Zadanie nr 1: od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) Zadanie nr 2: od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

3) Zadanie nr 3: od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego zadania, o ktérym mowa
w § 2 ust. 13 Umowy;

4) Zadanie nr 4: od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego zadania, o ktérym mowa
w § 2 ust. 13 Umowy.

Termin zakonczenia realizacji niniejszej Umowy w ramach danego zadania inwestycyjnego

stanowi termin uzyskania przez Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu nadzoru budowlanego

na uzytkowanie w ramach tego zadania inwestycyjnego, co oznacza odpowiednio:

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
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— przyjecie przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakorczeniu
budowy badZz uptyw 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

— uzyskanie przez Zamawiajacego zawiadomienia od witasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu postepowania w sprawie zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3. Strony ustalajg planowany okres realizacji robdt budowlanych objetych nadzorem autorskim

w odniesieniu do poszczegdlnych zadan, wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, na:

1) Zadanie nr 1: 8 okresow rozliczeniowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) Zadanie nr 2: 14 okreséw rozliczeniowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

3) Zadanie nr 3: 6 okresdw rozliczeniowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zgdania, o ktérym mowa w § 2 ust. 13 Umowy;

4) Zadanie nr 4: 6 okreséw rozliczeniowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zadania, o ktédrym mowa w § 2 ust. 13 Umowy.

WYNAGRODZENIE
§6

1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za 1 (jeden) pobyt na terenie

budowy na kwote: 350,00 zt netto (stownie: trzysta piecdziesigt ztotych 00/100), co stanowi

brutto 430,50 zt (stownie: czterysta trzydzie$ci ztotych 50/100), w tym podatek VAT 23 %,

tj. 80,50 zt (stownie: osiemdziesigt ztotych 50/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3:

1) pkt1 lit. a—b: stanowi iloczyn wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, planowanych okresow
realizacji (przyjetych odpowiednio dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych), o ktérych mowa
w § 5 ust. 3 pkt 1 — 4 Umowy, oraz podstawowej ilosci pobytédw na terenie budowy, o ktdrej
mowa w § 4 ust. 14 Umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy, wytacznie w celu okreslenia

wartosci_maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, dla wszystkich zadan inwestycyjnych

do obliczen przyjmuje sie jednakowg podstawowg ilos¢ pobytéw na terenie budowy w danym

okresie rozliczeniowym w ilosci: 2 (dwdch) pobytow, niezaleznie od okolicznosci wskazanych

w § 4 ust. 15 i mogacych wystapié w toku realizacji niniejszej Umowy;

2) pkt 2 lit. a — b: stanowi iloczyn wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz maksymalnej
dodatkowej ilosci pobytdw na terenie budowy przewidzianych przez Zamawiajacego dla
danego zadania inwestycyjnego, o ktorej mowa w § 4 ust. 16 pkt 1 —4 Umowy.

3. Strony ustalajg maksymalne catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy w ramach:

1) podstawowej ilosci pobytéw na terenie budowy w okresie rozliczeniowym, o ktérej mowa
w § 4 ust. 14 Umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, odrebnie dla poszczegdlnych zadan
wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, tj.:

a) dlaZadania nr 1 na kwote nie wyzszg niz: 5600,00 zt netto (stownie: piec tysiecy szeséset
ztotych 00/100), co stanowi brutto 6888,00 zt (stownie: sze$¢ tysiecy osiemset
osiemdziesigt osiem ztotych 00/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 1288,00 zt (stownie:
tysigc dwiescie ztotych osiemdziesigt osiem ztotych 00/100);

b) dla Zadania nr 2 na kwote nie wyzszg niz: 9800,00 zt netto (stownie: dziewieé tysiecy
osiemset ztotych 00/100), co stanowi brutto 12 054,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy
pieédziesiagt cztery ztote 00/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 2254,00 zt (stownie:
dwa tysigce dwiescie piecdziesigt cztery ztote 00/100);

c) dlaZadania nr 3 na kwote nie wyzszg niz: 4200,00 zt netto (stownie: cztery tysigce dwiescie
ztotych 00/100), co stanowi brutto 5166,00 zt (stownie: piec tysiecy sto sze$¢dziesigt szesé
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ztotych 00/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 966,00 zt (stownie: dziewieéset sze$¢dziesiat
szes¢ ztotych 00/100);

d) dlaZadania nr 4 na kwote nie wyzszg niz: 4200,00 zt netto (stownie: cztery tysigce dwiescie
ztotych 00/100), co stanowi brutto 5166,00 zt (stownie: piec tysiecy sto szes$¢dziesigt szesé
ztotych 00/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 966,00 zt (stownie: dziewieéset sze$édziesigt
szes¢ ztotych 00/100);

2) dodatkowej ilosci pobytéow na terenie budowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 16 Umowy,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, odrebnie dla poszczegdlnych zadan wymienionych w § 1 ust. 1
Umowy, tj.:

a) dlaZadania nr 1 na kwote nie wyzszg niz: 4200,00 zt netto (stownie: cztery tysigce dwiescie
ztotych 00/100), co stanowi brutto 5166,00 zt (stownie: piec tysiecy sto sze$¢dziesigt sze$c
ztotych 00/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 966,00 zt (stownie: dziewieéset sze$édziesigt
szes¢ ztotych 00/100);

b) dla Zadania nr 2 na kwote nie wyzszg niz: 7350,00 zt netto (stownie: siedem tysiecy trzysta
piec¢dziesigt ztotych 00/100 ), co stanowi brutto 9040,50 zt (stownie: dziewiel tysiecy
czterdzie$ci ztotych 50/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 1690,50 zt (stownie: tysigc
szes$¢set dziewieddziesiat ztotych 50/100);

c) dla Zadania nr 3 na kwote nie wyzszg niz: 3150,00 zt netto (stownie: trzy tysigce sto
piecdziesigt ztotych 00/100), co stanowi brutto 3874,50 zt (stownie: trzy tysigce osiemset
siedemdziesiat cztery ztote 50/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 724,50 zt (stownie:
siedemset dwadziescia cztery ztote 50/100);

d) dla Zadania nr 4 na kwote nie wyzszg niz: 3150,00 zt netto (stownie: trzy tysigce sto
piecdziesigt ztotych 00/100), co stanowi brutto 3874,50 zt (stownie: trzy tysigce osiemset
siedemdziesiat cztery ztote 50/100), w tym podatek VAT 23 %, tj. 724,50 zt (stownie:
siedemset dwadziescia cztery ztote 50/100).

Strony przewidujg mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1,

w przypadku zrealizowania przez Wykonawce dodatkowych pobytdw na terenie budowy,

o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 oraz § 4 ust. 16 Umowy. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy za 1 (jeden) dodatkowy pobyt na terenie budowy stanowi rdownowartosc

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1,

w przypadku skrécenia okresu realizacji robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzér

autorski stanowigcy przedmiot niniejszej Umowy, i/lub zmniejszenia przez Zamawiajacego ilosci

obowigzkowych pobytéw na terenie budowy w pierwszym i/lub ostatnim okresie rozliczeniowym

w ramach danego zadani inwestycyjnego, o czym mowa w § 4 ust. 15 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu zamoéwienia i obejmuje caty zakres zadan i obowigzkéw Wykonawcy, wymienionych

w § 4 niniejszej Umowy.

Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce

nr 89 1600 1462 1842 7302 2000 0003.

Wszelkie zmiany danych dotyczgcych rachunku wymagajg formy pisemne;j.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy potrgcen

z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w przypadku uniewaznienia postepowania na wytonienie wykonawcy robédt

budowlanych w ramach ktéregokolwiek z zadan inwestycyjnych wymienionych § 1 ust. 1 pkt 3i 4

Umowy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od realizacji niniejszej Umowy w czesci dotyczacej
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tego/ych zadania/n, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy w czesci
dotyczacej tego/ych zadania/n, okreslonej w ust. 3 pkt 1 lit. ci d.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, wytacznie z tytutu
zrealizowanych pobytéw na terenie budowy.

PLATNOSCI
§7

Podstawe do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi dostarczenie Zamawiajacemu przez
Wykonawce: prawidiowo wystawionej faktury VAT za realizacje ustugi w danym okresie
rozliczeniowym, oraz Karty pobytdw nadzoru autorskiego, wypetnionej zgodnie z § 4 ust. 13
Umowy.

Ptatnosci za sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie niniejszej Umowy dokonywane
beda na podstawie dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1.

Zapfata za realizacje przedmiotu Umowy bedzie dokonywana na podstawie: faktur VAT
o wartosci odpowiadajgcej rzeczywistej ilosci zrealizowanych pobytéw na terenie budowy dla
poszczegdblnych zadan inwestycyjnych w danym okresie rozliczeniowym i Kart pobytow nadzoru
autorskiego wypetnionych zgodnie z § 4 ust. 13 Umowy. W okresie realizacji rob6t budowlanych
w ramach zadan inwestycyjnych, wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca wystawia faktury
VAT w terminie do 5 (pieciu) dni liczonych od dnia nastepujacego po dniu zakoriczenia danego
okresu rozliczeniowego, za ktory wystawiana jest faktura VAT. Faktury VAT winny by¢ wystawione
za rzeczywistg ilos¢ zrealizowanych pobytédw na terenie budowy w podziale na poszczegdlne
zadania inwestycyjne (odrebne pozycje — zadania na jednej fakturze VAT z przypisang im iloscig
zrealizowanych pobytdw w ramach danego zadania).

W przypadku koniecznosci zrealizowania dodatkowych pobytdw na terenie budowy dla danego
zadania inwestycyjnego po zakonczeniu okresu realizacji robdt budowlanych w ramach tego
zadania, jednakze przed terminem zakonczenia realizacji niniejszej Umowy w ramach danego
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca wystawia fakture VAT
o wartosci odpowiadajgcej rzeczywistej ilosci zrealizowanych dodatkowych pobytéw na terenie
budowy w terminie 5 (pieciu) dni liczonych od dnia nastepujacego po dniu zakonczenia realizacji
niniejszej Umowy w ramach danego zadania inwestycyjnego, zataczajac do niej Karte pobytu
nadzoru autorskiego wypetniong zgodnie z § 4 ust. 13 Umowy.

Zaptata za wykonane prace nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni liczac od dnia nastepujacego
po dniu wptywu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, do siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego, przela¢ wierzytelnosci
z tytutu niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich ani dokonaé cesji praw i obowigzkéw, zwigzanych
z realizacjg Umowy.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposoéb:

Nabywca: Wojewddztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565,

Odbiorca: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszej Umowy.

KARY UMOWNE
§8

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokos$ci 10 000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych
w § 4 Umowy.
W przypadku powstania szkody przewyzszajgcej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Kary umowne potrgcane bedg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku niemoznosci
potracenia, pfatne bedg w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania
do zaptaty. Wykonawca wyraza jednoczesnie zgode na potrgcenie kwot kar umownych z naleznego
mu wynagrodzenia.
W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).

UBEZPIECZENIA

§9

Najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia
na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200 tys. zt.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Umowa ubezpieczenia winna miec charakter ciggty i by¢ zawarta na okres obejmujacy czas realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.
Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 10
Stronom przystuguje umowne prawo odstgpienia w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o nastepujacych okolicznosciach:
2) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
3) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania umowy z wykonawcg robét budowlanych,
4) nie rozpoczecia czynnosci przez Wykonawce z uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania
ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
5) przerwania czynnosci przez Wykonawce i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje
sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu
na zaptate faktur, okreslonego w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy.

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
§11

Autorskie prawa majgtkowe do utworéw (m.in. opinii, analiz, sprawozdan), ktére powstang
w wyniku realizacji niniejszej Umowy, przechodzg na Zamawiajacego z chwilg przekazania nosnikéw
materialnych, na ktorych zostaty utrwalone, w zakresie znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy
pol eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) utrwalenie (sporzadzenie egzemplarza, ktéry mogtby stuzy¢ publikacji utworu),

2) digitalizacja,

3) wprowadzenie do pamieci komputera,

4) sporzadzenie wydruku komputerowego,
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5) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nosniku magnetycznym w postaci elektronicznej,

6) wprowadzenie do obrotu w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nosniku,

7) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,

8) wprowadzanie w catosci lub w czesci do sieci komputerowej Internet w sposéb umozliwiajgcy
transmisje odbiorcza przez zainteresowanego uzytkownika tgcznie z utrwalaniem w pamieci
RAM.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 niniejszej Umowy, obejmuje réwniez

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do utwordw,
o ktérych mowa w ust. 1, w tym do przystosowywania, dokonywania zmian, przerébek
lub jakichkolwiek innych zmian.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za naruszenie praw autorskich oraz innych praw
0s6b trzecich przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

INFORMACJE DODATKOWE
(dotyczy oséb fizycznych)
§12

Zgodnie z art.13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.065.2016) dalej ,RODO”, informujemy, iz:

1.

9

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego
w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 — 082 Opole, reprezentowany przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.
Pana/i dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem nr BSW-I11.781.2.202 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Inspektor Ochrony Danych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego dostepny jest pod

adresem e-mail: iod@opolskie.pl.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”.

Pana/i dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakorficzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Obowigzek podania przez Pana/i danych osobowych bezposrednio Pana/i dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana/i dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczacych narusza przepisy RODO;

. Nie przystuguje Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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http://bip.opolskie.pl/2018/06/inspektor-danych-osobowych/
http://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-osobowych/iod@opolskie.pl

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

Zadna ze Stron nie moze przenie$é praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. 22020 r. poz. 1740 ze zm.).
Strony bedg dazyly do polubownego rozstrzygania wszystkich sporéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiggniecia porozumienia w drodze
negocjacji wszelkie spory rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Zmiany lub uzupetnienia umowy musza by¢ dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14

Umowa zostata sporzagdzona w 2 (dwdch) egzemplarzach — po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

/Zamawiajacy/ /Wykonawca/
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