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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7638/2022 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 9 sierpnia 2022r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zwany dalej: OPZ) 

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo - parkowego  

w ramach realizacji projektu „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w ramach Programu Interreg  

VA Republika Czeska - Polska 2014-2020” 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia na terenie kompleksu 

pałacowo - parkowego w Mosznej, ul. Zamkowa, gmina Strzeleczki, działka o nr ewid. gruntów: 306/2 i 

307/2. 

Park wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 2499, nr decyzji o wpisie do 

rejestru: 681/63 z 24.06.1963, 1623/66 z 21.09.1966 oraz 223/50 z 8.05.1950. Użytkownikiem zespołu 

pałacowo-parkowego jest spółka Moszna Zamek Sp. z o. o. 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (kody CPV): 

Główny kod: 

45000000-7 roboty budowlane 

Kody pomocnicze: 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiot i zakres prac 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia z przęseł oraz słupków separacyjnych na terenie 

kompleksu pałacowo - parkowego w Mosznej wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji 

powykonawczej. 

Opis: 

 istniejącego planu zagospodarowania i projektowane zmiany, 

 formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego, 

 układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, 

 warunki gruntowe, 

 rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych oraz dane techniczne obiektu budowlanego 

charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
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zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

określa dokumentacja projektowa pn. „Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo – 

parkowego w ramach realizacji projektu pn. „ Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 Przekraczamy Granice”, autorstwa mgr inż. arch. 

Eweliny Grot (Załącznik nr 2 do OPZ). 

Dla zakresu prac wynikającego z Załącznika nr 2 do OPZ Zamawiający uzyskał Pozwolenie nr 1075/N/2021 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.11.2021 r. (Załącznik nr 3 do OPZ) oraz 

decyzję nr 47/2022 z dnia 22.02.2022 r. Starosty Krapkowickiego, zatwierdzającą projekt budowlany 

autorstwa mgr inż. arch. Eweliny Grot (Załącznik nr 5 do OPZ). 

Planowany zakres prac obejmuje: 

1) Wykonanie ogrodzenia z przęseł (399,04 m, zakres robót przedstawia rys nr 1 stanowiący załącznik nr 

1 do OPZ), na działce nr 307/2 k.m. 4 jednostka ewidencyjna Strzeleczki, obręb Moszna: 

 Zabezpieczenie drzewostanu i roślinności niskiej, 

 Roboty ziemne z wywiezieniem urobku i gruzu, 

 Wykonanie cokołów betonowych z fundamentami i osadzeniu w nich słupków stalowych, do których 

montowane będą przęsła ogrodzenia, 

 Wykonanie i posadowienie nakryw cokołów, 

 Montaż przęseł wykonanych na podstawie rysunku A – 5, 

2) Ogrodzenie ze słupków separacyjnych (91 szt.) na działce nr 306/2 k.m. 4 jednostka ewidencyjna 

Strzeleczki, obręb Moszna: 

 Roboty ziemne z wywiezieniem urobku, 

 Posadowienie słupków poprzez zabetonowanie rury kotwiącej, 

 Montaż łańcucha na słupkach. 

Autor opracowania dokumentacji projektowej, w celu uzyskania akceptacji Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla proponowanych słupków separacyjnych, posłużył się nazwą własną. 

Zamawiający informuje, iż model przedstawiony w projekcie nie jest wiążący i dopuszcza rozwiązania 

równoważne, dla których na rysunku nr A - 7 określił kryteria równoważności. 

2.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 4 (cztery) miesiące 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów wykonania zamówienia określa § 4 Projektowanych 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ). 

2.3 Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

Dokumentację określającą przedmiot zamówienia stanowią: 

 Dokumentacja projektowa pn. „Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo - parkowego  

w ramach realizacji projektu pn. „ Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w ramach Programu Interreg V-A 

Rebublika Czeska - Polska 2014 - 2020 Przekraczamy Granice”, autorstwa mgr inż. arch. Eweliny Grot 

(Załącznik nr 2 do OPZ). 

 Pozwolenie nr 1075/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.2021 r. 
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(Załącznik nr 3 do OPZ), 

 Pozwolenie nr 1008/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.11.2021 r. 

(Załącznik nr 4 do OPZ), 

 Decyzja nr 47/2022 Starosty Krapkowickiego z dnia 22.02.2022 (Załącznik nr 5 do OPZ), 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 2022 r. (Załącznik nr 6 do OPZ). 

Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni 

mineralnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót budowlanych. (Załącznik nr 

8) 

2.4 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót stanowiących przedmiot zadania oraz ich 

realizację zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przekazania terenu do dnia końcowego odbioru. Ze 

względu na realizację zadania w bezpośrednim sąsiedztwie własności prywatnych, Wykonawca odpowiada 

za wszystkie szkody wyrządzone na własnościach prywatnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu budowy, spowodowane jego działaniami. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i ppoż. 

Z uwagi na wartość dendrologiczną parku, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania 

robot budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie roślinności wysokiej i średniej oraz minimalizować 

możliwość uszkodzenia roślin i ich systemów korzeniowych. Ze względu na charakter i położenie (obszar 

zabytkowy, park, teren podmokły, zadrzewiony, zalesiony, zakrzewiony) część terenów, przez które 

przebiegają te obiekty, charakteryzuje się ograniczonym dostępem dla środków transportu lub brakiem 

całkowitej możliwości dojazdu. 

Prace objęte zamówieniem powinny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technicznych, technologicznych 

i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac, zgodnie z zakresem określonym  

w dokumentacji. Sprzęt, maszyny, urządzenia i materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu 

zamówienia muszą spełniać wymogi stosownych przepisów, norm i standardów. 

2.5 Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn dopuszczonych do wykonania prac 

a) Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko 

oraz jakość wykonywanych robót, w ilości i o wydajności gwarantującej wykonanie robót stanowiących 

przedmiot zamówienia, zgodnie z terminami przewidzianymi na ich wykonanie. Sprzęt musi spełniać 

odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska.  

b) Wymagania dotyczące środków transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie środków transportu spełniających wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Wykonawca obowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń 
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spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych drogach dojazdowych lub 

terenach zieleni. W przypadku powstania uszkodzeń/szkód Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o powstałej szkodzie i o podjętych działaniach zmierzających do 

usunięcia/naprawy uszkodzeń/szkód. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania art. 68 ust. 3 Ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

2.6 Wymagania dotyczące sposobu realizacji prac przygotowawczych, prowadzenia robót i ich odbioru: 

1) prace należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) technologię wykonywania prac, warunki dla ich realizacji, szczegółowy opis prac przygotowawczych,  

robót zasadniczych oraz naprawy i porządkowania terenu określono w SST, 

3) w czasie prowadzenia robót budowlanych ochronie podlegają wszystkie elementy zagospodarowania 

parku stanowiącego część zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego, w szczególności: 

 pomosty, 

 elementy małej architektury, 

 nawierzchnie wszystkich ciągów komunikacyjnych, 

 drzewa i krzewy, 

 darnie, trawniki, 

 runo w partiach leśnych i zadrzewionych w Parku; 

4) prace będą prowadzone pod nadzorem następujących osób: 

ze Strony Zamawiającego: 

 Inwestora Zastępczego, którego funkcję pełni użytkownik zamku, tj. spółka Moszna Zamek Sp. z o. o., 

 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 Kierownika Budowy, 

 Projektanta sprawującego nadzór autroski; 

ze Strony Wykonawcy: 

- osoby sprawującej funkcję Kierownika robót, spełniającej wymagania określone w § 7 

Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik do 

SWZ 

- osoby sprawującej funkcję Kierownika prac konserwatorskich, spełniającej wymagania określone  

w § 7 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących 

załącznik do SWZ. 

5) szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie 

takich czynności jak: 

 odbycie wizji lokalnej (po podpisaniu umowy), 

 sporządzenia Harmonogramu prac, 

 realizacji prac przygotowawczych, robót zasadniczych oraz naprawy i porządkowania terenu, 

 udział w odbiorach przedmiotu zamówienia. 

Terminy określają Projektowane postanowienia umowy dotyczącej zamówienia publicznego, stanowiące 

załącznik do SWZ; 

6) w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia nie dopuszcza się: 

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci, 

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac, 
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- przenoszenia, zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obszarem 

prowadzenia prac; 

7) prace prowadzone winny być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

8) z uwagi na fakt, iż na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej mają miejsce roboty budowlane 

realizowane przez kilku różnych wykonawców, oraz prowadzona jest działalność gospodarcza przez 

Moszna Zamek Sp. z o. o., przedmiot niniejszego zamówienia winien być realizowany w ścisłej 

współpracy z Inwestorem Zastępczym - Spółką Moszna Zamek Sp. z o. o., Kierownikiem Budowy oraz 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w sposób niekolidujący z tymi robotami oraz działalnością. 

3. Przedmiar 

UWAGA: Zamawiający dołącza przedmiar w formie odrębnego pliku, gdzie uwidocznione są wprowadzone zmiany  
w celu dostosowania do zakresu objętego zamówieniem (Załącznik nr 7). 

LP. Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 

OBMIAR 

1 90511000-2 Wykonanie ogrodzenia 

1 
d.1 

KNR-W 2-01 
0203-05 

Roboty ziemne wykonane 
koparkami podsiębiernymi o 
pojemność łyżki 0,40 m3 w 
gruncie kat, I-II z transportem 
urobku samochodami 
samowyładowczymi na 
odległość do 1km 

m3 175,57 

 

    RAZEM 175,57 

2 
d.1 

KNR-W 4-
010109-10 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi 
na każdy następny 1 km 
Krotność= 10 

m3 175,57 

 

    RAZEM 175,57 

3 
d.1 

Kalkulacja 
włąsna analiza 
indywidualna 

Utylizacja gruzu 
m3 298,46 

 

  Poz.2 * 1,7 m3   

    RAZEM 298,46 

4 
d.1 

KNR-W 2-
0211801-02 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z 
fundamentami 0.2x0.8 m 
Krotność = 2,2 

m 399,04 
 

    RAZEM 399,04 

5 
d.1 

KNR-W 2-02 
1801-05 

Cokoły betonowe – dodatek 
lub potrącenie za każde 10 cm 
różnicy wysokości 
Krotność = 1,1 

m 399,04 
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    RAZEM 399,04 

6 
d.1 

KNR-W 2-
021802-02 

Ogrodzenie panelowe z 
elementów kutych 
osadzonych na słupkach 
stalowych z rur kwadratowych 
o rozstawie 2m obsadzonych 
w cokołów 

m 399,04 

 

    RAZEM 399,04 

7 
d.1 

KNR-W 2-
022101-07 

Nakrywy cokołów 
zewnętrznych o przekroju do 
0.06 m2 – skały osadowe, 
piaskowe, wapienne miękkie 

m 399,04 

 

    RAZEM 399,04 

8 
d.1 

KNR-W 2-
25030-01 

Ogrodzenia z łańcucha na 
słupkach stalowych 
obetonowanych 

Szt. 91 
 

    RAZEM 91 

4. ZAŁĄCZNIKI: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ – rysunek nr przedstawiający zakres realizacji ogrodzenia z przęseł 

2) Załącznik nr 2 do OPZ – Dokumentacja projektowa 

3) Załącznik nr 3 do OPZ – Pozwolenie nr 1075/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 10.12.2021 r. 

4) Załącznik nr 4 do OPZ – Pozwolenie nr 1008/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 18.11.2021 r. 

5) Załącznik nr 5 do OPZ – Decyzja nr 47/2022 Starosty Krapkowickiego z dnia 22.02.2022 r. 

6) Załącznik nr 6 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

7) Załącznik nr 7 do OPZ - Przedmiar z dostosowany do zakresu objętego zamówieniem 

8) Załącznik nr 8 do OPZ – dokumentacja powykonawcza nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego  

i pieszego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej 


