PROJEKT

Zatgcznik do Uchwaty Nr 8830/2023
Zarzgdu Wojewddztwa Opolskiego
z dnia 16 lutego 2023 roku

UMOWA nr ..../2021
o udzielenie dofinansowania ze  $rodkéw Rz gdowego Funduszu Rozwoju Drég
dla zadania obwodnicowego pod nazw g

,Budowa obwodnicy miejscowo  $ci Nysa w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 411 i 489

zdnia ..................... zawarta w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Ministrem Infrastruktury, majgcym siedzibe: 00-928 Warszawa,

ul. Chatubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON: 363190367, reprezentowanym przez:
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafata Webera ,

zgodnie z petnomocnictwem nr rej. MI/192/U/P/2022 z dnia 20.12.2022 r., zwanym w tresci

umowy ,Ministrem”
a
Wojewodztwem Opolskim reprezentowanym przez:

Marszatka Wojewddztwa Opolskiego Pana Andrzeja But e, zgodnie z uchwatg nr 6343/2022
Zarzgdu Wojewo6dztwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upowaznienia do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wojewddztwa Opolskiego w sprawie realizacji projektéw

objetych wsparciem w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég,

Czlonka Zarzgdu Wojewddztwa Opolskiego Pana Szymona Ogtaz e, zgodnie z uchwatg
nr 6343/2022 Zarzgdu Wojewodztwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie
upowaznienia do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wojewddztwa Opolskiego w sprawie

realizacji projektdw objetych wsparciem w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog,

z kontrasygnatg Skarbnika Wojewdédztwa Opolskiego Pana Stanistawa Mazura , zgodnie
z uchwatg nr XV1/204/2012 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie

powotania Skarbnika Wojewddztwa Opolskiego (gtéwnego ksiegowego budzetu wojewddztwa)
zwanym w tresci umowy ,Beneficjentem”,
zwanymi rowniez dalej tgcznie ,Stronami”,

na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu
Rozwoju Drog (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z pézn. zm.), zwanej dalej ,Ustawg”, o nastepujgcej

tresci:
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§1.

§2.

Umowa okresla zasady udzielenia dofinansowania ze srodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég, zwanego dalej ,Funduszem” zadania obwodnicowego w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 2a Ustawy polegajgcego na przygotowaniu dokumentacji projektowej i budowie
drogi w ramach zadania pn. ,Budowa obwodnicy miejscowosci Nysa w ciggu drogi

wojewodzkiej nr 411 i 489, zwanego dalej ,Zadaniem”.

Beneficjent zobowigzuje sie do nalezytego wykonania Umowy, wykorzystania przekazanego
dofinansowania zgodnie z celem, na jaki je uzyskat i na warunkach okre$lonych Ustawg

i Umowa.
Szczegobtowy opis Zadania okresla Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Zadania, zwany dalej ,Harmonogramem”,
stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy. W czesci finansowej harmonogram jest spéjny z kwotami

wykazanymi we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent zobowigzuje sie do przekazywania Ministrowi zaktualizowanego Harmonogramu

raz na kwartat kalendarzowy do 10 dnia miesigca nastepujgcego po tym kwartale.

Beneficjent jest zobowigzany do przekazywania zaktualizowanego Harmonogramu réwniez

na wniosek Ministra w terminie wskazanym w tym wniosku.

Strony Umowy ustalajg termin oddania Zadania do uzytkowania na 30.06.2028 r.

Wydtuzenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ wylgcznie z przyczyn

obiektywnych.

Minister Infrastruktury podejmuje ostateczng decyzje, czy wskazane przez Beneficjenta
przyczyny uzasadniajgce wydtuzenie terminu oddania do uzytkowania Zadania

sg przyczynami obiektywnymi w rozumieniu ust. 2.

Przez termin oddania Zadania do uzytkowania rozumie sie, zgodnie z ustawg — Prawo
budowlane:
1) w przypadku Zadania, dla ktérego wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie — dzien, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna;
2) w przypadku Zadania, dla ktérego wymagane jest zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy:
a) pierwszy dzien po uptywie 14 dni od dnia doreczenia organowi nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, pod warunkiem, ze organ ten

nie zgtosit w tym czasie sprzeciwu w drodze decyzji lub
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§ 3.

b) dzien wydania przez organ nadzoru budowlanego zaswiadczenia o braku podstaw

do whniesienia sprzeciwu.

Beneficjent jest zobowigzany do niezwlocznego pisemnego informowania Ministra
o wszelkich zdarzeniach moggcych mie¢ istotny wptyw na sposoéb lub opdznienie

przygotowania i realizacji Zadania.

Beneficjent jest obowigzany uzyska¢ uchwate, w sprawie zaliczenia drogi ktéra jest
przedmiotem Zadania, do kategorii dr6g wojewddzkich w trybie okreslonym przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1693, z p6zn.
zm.), w terminie 12 miesiecy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania Zadania,

o ile nie ma zastosowania art. 10 ust. 5e tej ustawy.
Beneficjent niezwlocznie przekazuje Ministrowi uchwate, o ktérej mowa w ust. 6.

Beneficjent zobowigzuje sie do utrzymania parametréw technicznych drogi, wynikajgcych
w szczegolnosci z przyjetej klasy i zakresu realizacji Zadania, przez okres 5 lat od dnia

oddania Zadania do uzytkowania.

1. Beneficjent zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przygotowania i realizacji Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.);

realizacji Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z p6zn. zm.);

realizacji Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o

Rzgadowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z pézn. zm.);

realizacji Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z p6zn. zm.);

realizacji Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 176, z p6zn. zm.);

realizacji Zadania zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1518);

realizacji obowigzku informacyjnego zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub

z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 r. poz. 953, z pézn.zm.);
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8) stosowania przy realizacji Zadania wzorcow i standardéw rekomendowanych przez

ministra wlasciwego do spraw transportu:

a) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:

Projektowanie przejs¢ dla pieszych,

b) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 4:

Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych;

9) prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej otrzymanych srodkéw Funduszu oraz

wydatkéw dokonywanych z tych srodkow;

10) prowadzenia odrebnego rachunku bankowego dedykowanego do obstugi srodkéw

Funduszu;

11) prowadzenia dokumentacji technicznej i finansowej realizacji Zadania w sposdb
przejrzysty, umozliwiajgcy sprawng kontrole przebiegu realizacji Zadania oraz

wydatkowania srodkéw Funduszu i wlasnych;
12) osiagniecia efektow rzeczowych Zadania, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy;

13) informowania Ministra o zmianach w Zadaniu, w szczeg6lnosci majgcych wptyw
na zgodnosc realizowanego Zadania z opisem przedstawionym w zatgczniku nr 1

do Umowy;

14) naliczania kar umownych zwigzanych z realizowanym Zadaniem; w przypadku braku
mozliwosci potrgcenia kar umownych z przyczyn nie lezagcych po stronie Beneficjenta,
Beneficjent ma obowigzek dochodzenia kar umownych w trybie okre$lonym wiasciwymi

przepisami;

15) informowania Ministra o wszelkich dziataniach podejmowanych przez uprawnione organy

i instytucje w zwigzku z realizacjg Zadania.

2. Beneficjent zobowigzuje sie do uzyskania pozytywnej opinii Ministra Infrastruktury w zakresie
zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych z Umowa. W tym celu przeditozy Ministrowi

do zaopiniowania nastepujgce dokumenty:

1) jezeli dla Zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

przed zlozeniem wniosku o wydanie tej decyzji:

a) karte informacyjng przedsiewziecia, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.

2373, z pézn. zm.),

b) mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym

przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie wraz
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Z zaznaczonymi wariantami przebiegu drogi, ktére zostaty ujete w karcie informacyjnej lub

raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko;

2) przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej albo dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonywania

innych robot budowlanych:

a)

b)

c)

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.);

rysunki przekrojow poprzecznych pasa drogowego i niwelety drogi, wykonane zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zn.

zm.),

plan orientacyjny i plan sytuacyjny projektu statej organizacji ruchu, wykonane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3. Jezeli wydanie opinii przez Ministra na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 2 nie

bedzie mozliwe, Beneficjent zobowigzuje sie przedtozy¢ Ministrowi, na jego zgdanie, projekt

budowlany, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, lub jego czes¢.

§4.

Dofinansowania udziela sie w celu pokrycia kosztéw przygotowania i realizacji Zadania.

Zakres i warto$¢ Zadania okre$la szczegétowy opis Zadania, stanowigcy zatgcznik nr 1

do Umowy.

Na realizacje Zadania zostaje zapewnione dofinansowanie ze srodkéw Funduszu w tgcznej
kwocie 39 000 000 zt (stownie: trzydziesci dziewie¢ milionéw ztotych 00/100), w podziale
na lata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2

do Umowy.

Wysokos¢ dofinansowania ze srodkéw Funduszu okreslona w ust. 3 jest nieprzekraczalna.
Maksymalny udziat srodkéw Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie Zadania wynosi
nie wiecej niz 50% jego wartosci w catym okresie realizacji Zadania bez mozliwosci jego
podwyzszenia.

Beneficjent zobowigzuje sie do poniesienia na realizacje Zadania srodkéw wiasnych

w tgcznej kwocie nie mniejszej niz 39 000 000 zt (stownie trzydziesci dziewie¢ milionéw
ztotych 00/100). Srodki wiasne, o ktérych mowa powyzej, nie mogg obejmowacé srodkow

pochodzgcych z budzetu panstwa oraz z budzetu Unii Europejskiej.
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10.

11.

§5.

Jezeli warto$¢ Zadania w trakcie wykonywania Umowy ulegnie zwiekszeniu w stosunku
do wartosci Zadania okreslonej w zatgczniku nr 1 do Umowy, wysoko$¢ dofinansowania

ze srodkéw Funduszu nie ulega zmianie.

Jezeli wartos¢ Zadania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartosci Zadania okreslonej
w Umowie, wysokos$é srodkdw Funduszu ulega zmniejszeniu z zachowaniem zasady,

o ktorej mowa w ust. 5.

Wydatki, ktére kwalifikuja sie do rozliczenia dofinansowania ze $rodkéw Funduszu i sSrodkow
wiasnych Whnioskodawcy to wydatki poniesione od 1 stycznia 2021 r. do dnia zto zenia

rozliczenia, o ktérym mowaw 8§ 8 ust. 1 ~ Umowy, przeznaczone na:
1) przygotowanie dokumentacji;

2) roboty budowlane w pasie drogowym, w tym: przetozenie kolidujgcych sieci i ich

zabezpieczenie, budowa kanatéw technologicznych;
3) nadzér;
4) wykonanie i montaz tablic informacyjnych, o ktérych mowa w art. 38 Ustawy.

Ostateczng decyzje dotyczgcg uznania poszczegdlnych rodzajow wydatkéw kwalifikujgcych

sie do rozliczenia podejmuje Minister Infrastruktury.

Dofinansowanie Zadania nie obejmuje odsetek za opdznienia i innych roszczen, do ktérych
zaptaty Beneficjent jest zobowigzany w zwigzku z nieterminowym dokonywaniem ptatnosci
na rzecz wykonawcy, z ktérym zawart umowe dotyczgcg przygotowania lub realizacji

Zadania.

Mechanizm korygujacy, o ktorym mowa w art. 51 ust. 3 Ustawy stosuje sie odpowiednio.

Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest zawarcie umowy z wykonawcag
prac projektowych i budowlanych lub, jesli etap projektowania i budowy bedzie rozdzielony
pomiedzy réznych wykonawcow — zawarcie umowy z wykonawcg prac projektowych dla
czesci srodkoéw przeznaczonych na dofinansowanie etapu projektowania oraz pdzniejsze
zawarcie umowy z wykonawcg prac budowlanych dla czesci srodkéw przeznaczonych

na dofinansowanie etapu budowy.

Minister moze przekazywa¢ Beneficjentowi, na jego wniosek, srodki na dofinansowanie
Zadania w formie zaliczki. Zaliczka podlega rozliczeniu w catosci na podstawie ptatnosci

zrealizowanych w ramach Zadania.

Rozliczenie zaliczek nastepuje na podstawie potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem

kopii faktur lub rownowaznych dokumentéw ksiegowych, na podstawie ktérych wydatkowane
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10.

11

12

13.

14.

zostaly srodki z tytutu uzyskanej przez Beneficjenta zaliczki, wraz z ich opisem oraz dowodami

zaplaty.

Caitkowita kwota zaliczki wyptacona Beneficjentowi na realizacje umowy zawartej w zwigzku
z przygotowaniem lub realizacjg Zadania i oczekujgca na rozliczenie, o ktérym mowa w

ust. 3, nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci tej umowy.

W uzasadnionych przypadkach zaliczka moze wynie$¢ wiecej niz 20% warto$ci danej
umowy, o ktérej mowa w ust. 4. Oceny zasadnos$ci przyznania zaliczki przekraczajgcej 20%

warto$ci danej umowy dokonuje Minister.

Minister przekazuje Beneficjentowi srodki na dofinansowanie Zadania na podstawie
whniosku o ptatnos¢. Do wniosku o ptatnosc¢ Beneficjent zalgcza potwierdzone za zgodnosc¢
z oryginatem kopie faktur lub réwnowaznych dokumentéw ksiegowych wraz z ich opisem,
a w przypadku wniosku o zaliczke — potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy

z wykonawca, lub innego dokumentu z ktérego wynika kwota wnioskowanych srodkéw.

Whiosek o ptatno$¢ Beneficjent moze ztozy¢ nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu

kalendarzowym oraz nie p6zniej niz do dnia 17 grudnia roku kalendarzowego.

Wzér wniosku o ptatnosé¢ oraz wzér opisu faktur lub rownowaznych dokumentow
ksiegowych udostepnia sie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe;j

urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw transportu.

Beneficjent kazdorazowo oswiadcza , ze ztozony przez niego wniosek o ptatnosé jest

zgodny z Harmonogramem

Beneficjent przekazuje Ministrowi dane rachunku, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10,

wraz z pierwszym wnioskiem o ptatnosc.

. Wyptata srodkéw na dofinansowanie Zadania nastepuje na rachunek, o ktérym mowa w 8§ 3

ust. 1 pkt 10, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Beneficjenta Ministrowi
poprawnego pod wzgledem formalnym i merytorycznym wniosku o ptatnos¢. Minister moze
odmdéwic¢ wyptaty srodkéw, gdy wnioskowana kwota nie zostata przewidziana

w harmonogramie.

. Srodki przekazane na rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, nie mogg by¢

przenoszone na inne rachunki bankowe Beneficjenta w celach innych niz zrealizowanie

ptatnosci w ramach Zadania.

W przypadku stwierdzenia przez Ministra bledéw, omytek pisarskich, niescistosci lub
niezgodnosci w ztozonym wniosku o ptatnosé¢ lub zatgczonych do niego dokumentach,
Beneficjent jest zobowigzany do ich usuniecia lub udzielenia niezbednych dodatkowych

informacji w terminie wskazanym przez Ministra.

W razie stwierdzenia przez Ministra nieprawidtowego przygotowania lub realizacji Zadania
badz w przypadku wstrzymania przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego robét
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budowlanych wchodzacych w zakres Zadania, Minister moze wstrzymaé wyptate
dofinansowania na przygotowanie lub realizacje Zadania, do czasu ztozenia przez
Beneficjenta odpowiednich wyjasnien lub usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.

O wstrzymaniu wyptaty dofinansowania Minister zawiadamia Beneficjenta na pismie.

15. Wyptaty srodkéw Funduszu na sfinansowanie Zadania sg dokonywane do dnia 31 grudnia
2030r.

§6.

1. W przypadku niewykorzystania catosci lub czeéci przyznanego dofinansowania na
przygotowanie i realizacje Zadania Beneficjent zobowigzany jest do zwrotu $rodkdéw w terminie
7 dni od dnia uregulowania ostatniej ptatnosci zwigzanej z realizacjg Zadania, oraz do

przedstawienia szczegdtowego uzasadnienia przyczyn niewykorzystania dofinansowania.

2. Beneficjent przedstawia szczegétowe uzasadnienie przyczyn niewykorzystania
dofinansowania w terminie 14 dni od dnia uregulowania ostatniej ptatnosci zwigzanej
z realizacjg Zadania. Nieprzekazanie Ministrowi uzasadnienia w terminie nie wptywa

na obowigzek terminowego zwrotu niewykorzystanego dofinansowania.

3. Zwrot, o ktérym mowa w ust. 1, nastepuje na rachunek bankowy Funduszu
nr 08 1130 0007 0000 0000 1390 2852.

4. Od srodkéw zwréconych po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1, nalicza sie odsetki,
poczgwszy od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym uptynat termin zwrotu dofinansowania.
Wysokos¢ i sposob naliczania odsetek ustala sie wedtug zasad dotyczgcych zalegtosci
podatkowych, okreslonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325).

5. Dofinansowanie:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem — podlega zwrotowi do Funduszu wraz
z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych,

naliczonymi od dnia przekazania ww. srodkéw do Beneficjenta;

2) pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci — podlega zwrotowi do Funduszu
wraz z odsetkami w wysokosci okre$lonej jak dla zalegtosci podatkowych,
naliczonymi od dnia stwierdzenia nienaleznego pobrania dofinansowania lub pobrania

go w nadmiernej wysokosci
— w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 lub 2.

6. Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie

wykorzystane na realizacje zadania:

1) innego niz wskazane w Umowie lub niezgodnego z Umowag;
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10.

11.

12.

13.

2) ktoére nie zostato oddane do uzytkowania w okresie 90 dni od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1;
3) co do ktérego Wnioskodawca nie wykonat obowigzku zaliczenia drogi
do odpowiedniej kategorii zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy albo zostata ostatecznie lub
prawomochie stwierdzona niewaznos¢ uchwaty w sprawie tego zaliczenia.
Dofinansowaniem pobranym nienaleznie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy

prawne;.

Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokosci jest dofinansowanie otrzymane
w wysokosci wyzszej niz okreslone w Umowie lub wyzszej niz niezbedna na

dofinansowanie Zadania.
Zwroty, o ktérych mowa w ust. 5, nastepujg na wskazane rachunki bankowe Funduszu:

1) 62 1130 0007 0000 0000 1390 2850 — dla srodkéw wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci;

2) 351130 0007 0000 0000 1390 2851 — dla odsetek od srodkéw wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci.

W przypadku naliczenia przez Beneficjenta kar umownych na podstawie umowy
z wykonawcg Beneficjent w terminie 14 dni, przekazuje czes¢ kwoty kary wptaconej przez
wykonawce Zadania wraz z ewentualnymi odsetkami uzyskanymi od tej kwoty zgodnie

z proporcjg okreslong w § 4 ust. 5 na wskazane rachunki bankowe:
1) 78 1130 0007 0000 0000 1390 2853 — dla naliczonych kar umownych;
2) 511130 0007 0000 0000 1390 2854 — dla odsetek od naliczonych kar umownych.

Nieterminowe przekazanie kwoty, o ktérej mowa w ust. 10, skutkowa¢ bedzie naliczaniem

od tej kwoty odsetek w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych.

W przypadku naliczenia odsetek od srodkéw zgromadzonych na rachunku, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 pkt 10, Beneficjent przekazuje te odsetki na rachunek nr 24 1130 0007 0000 0000
1390 2855, nie rzadziej niz raz na kwartat kalendarzowy. Beneficjent niezwlocznie informuje
Ministra

o przekazaniu odsetek.

Jezeli zaistniejg przestanki umozliwiajgce Beneficjentowi odliczenie od podatku naleznego
kwoty podatku od towar6w i ustug zawartej w naktadach poniesionych na realizacje Zadania lub
otrzymania przez Beneficjenta jej zwrotu, kwota ta podlega zwrotowi na rachunek, o ktérym
mowa w ust. 3, w wysokosci proporcjonalnej do kwoty srodkéw Funduszu przeznaczonych na

realizacje Zadania.

§7.
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§ 8.

§09.

Beneficjent jest zobowigzany do sktadania Ministrowi pétrocznych i rocznych sprawozdan
rzeczowo-finansowych z wydatkéw dokonanych z otrzymanego dofinansowania, w terminie

do 20 dnia miesigca nastepujgcego po zakonczeniu okresu sprawozdawczego.

Dane zawarte w sprawozdaniach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ zgodne z

ewidencjg ksiegowg Beneficjenta.

Minister ma prawo zadac¢ od Beneficjenta przedstawienia w wyznaczonym terminie

informacji i wyjasnien w zwigzku ze ztozonymi sprawozdaniami, o ktérych mowa w ust. 1.

Wz6r sprawozdan, o ktérych mowa w ust. 1, udostepnia sie w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw

transportu.

Beneficjent zobowigzuje sie do przekazania Ministrowi rozliczenia rzeczowo-finansowego
Zadania w terminie 60 dni od dnia, w ktérym dokonana zostanie ostatnia ptatnos¢ zwigzana

z realizacjg Zadania.

W2z6r rozliczenia, o ktérych mowa w ust. 1, udostepnia sie w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw transportu.

Minister zatwierdza rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia przekazania

przez Beneficjenta prawidtowo sporzgdzonego rozliczenia.

W trakcie weryfikacji rozliczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Minister ma prawo zgdac¢

od Beneficjenta w wyznaczonym terminie:
1) przedstawienia informacji lub wyjasnien lub
2) wprowadzenia poprawek lub

3) dokonania uzupetnien.

Beneficjent jest zobowigzany do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksieggowej srodkéw
otrzymanych na dofinansowanie Zadania oraz wydatkow dokonywanych z tych srodkéw
w spos6b umozliwiajgcy ocene wykonania Zadania pod wzgledem finansowym tak,

aby mozliwa byta identyfikacja poszczegélnych operacji ksiegowych.

Beneficjent zobowigzuje sie do prowadzenia petnej dokumentacji pozwalajgcej na kontrole
przebiegu przygotowania i realizacji Zadania oraz wydatkowania srodkow pozyskanych

na dofinansowanie Zadania.
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§ 10.

Beneficjent zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z przygotowaniem
i realizacjg Zadania przez okres co najmniej 5 lat, liczgc od poczatku roku nastepujgcego
po roku, w ktérym Minister zatwierdzit rozliczenie rzeczowo-finansowe Zadania,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Beneficjent przedstawia na pisemne wezwanie Ministra wszelkie informacje, wyjasnienia lub
dokumenty zwigzane z przygotowaniem, realizacjg, finansowaniem lub rozliczeniem Zadania

(réwniez w wersji elektronicznej), w terminie okreslonym w wezwaniu.
Kontrola Zadania moze by¢ przeprowadzona na zasadach i w trybie okreslonych w:

1) ustawie z dnia 23 pazdziernika 2018 r. 0 Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz. U.

z 2022 r. poz. 505 z p6zn. zm.) lub

2) ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzgdowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 224).

W ramach kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zwanej dalej ,kontrolg RFRD", Minister

kontroluje:

1) sposéb i terminowos¢ wykonania Zadania, na ktére zostato udzielone dofinansowanie,

majgc na uwadze postanowienia Umowy;

2) prawidtowos¢ wykonania obowigzkéw natozonych na Beneficjenta, o ktérych mowa

w 8 2 ust. 5i 6 oraz § 3 Umowy.

Przedmiotem kontroli RFRD, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, jest prawidlowos$¢ wykorzystania
$rodkéw z Funduszu, pod wzgledem zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokosci
wykorzystanego dofinansowania, a stopniem przygotowania lub realizacji Zadania, a takze

termin oddania Zadania do uzytkowania.
Kontrola RFRD wykonywana jest na podstawie upowaznienia udzielonego przez Ministra.

Kontrola moze by¢ przeprowadzona w toku przygotowania i realizacji Zadania lub w okresie 5
lat od dnia zatwierdzenia przez Ministra rozliczenia rzeczowo-finansowego Zadania, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1.
O planowanej kontroli RFRD zawiadamia sie Beneficjenta.

Czynnosci kontrolne w ramach kontroli RFRD przeprowadza sie w siedzibie Beneficjenta w
czasie wykonywania przez niego zadan lub w miejscu przygotowania lub realizacji Zadania.
Beneficjent w celu umozliwienia przeprowadzenia kontroli RFRD udostepni pomieszczenie i

sprzet dla upowaznionych przedstawicieli Ministra.

Kontrolujgcy w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do:
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1) swobodnego wstepu i poruszania sie po terenie Beneficjenta;

2) wgladu do dokumentéw dotyczgcych dziatalnosci Beneficjenta, pobierania
za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentéw zwigzanych z zakresem kontroli,

z zachowaniem przepis6w o tajemnicy prawnie chronionej;

3) sporzadzania, a w razie potrzeby zgdania sporzadzenia niezbednych do kontroli kopii,

odpisow lub wyciggéw z dokumentéw oraz zestawien lub obliczen;

4) zgdania ztozenia ustnych lub pisemnych wyjasnieh w sprawach dotyczgcych zakresu

kontroli.
10. Beneficjent ma obowigzek:

1) niezwlocznego przedstawiania, na zgdanie kontrolujgcego, dokumentéw, materiatow

i informacji niezbednych do przeprowadzenia kontroli;

2) sporzagdzenia niezbednych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpiséw lub wyciggéw
z dokumentow, jak rowniez zestawien i obliczen sporzadzonych na podstawie
dokumentéw; zgodnos$¢ kopii, odpiséw i wyciggdw oraz zgodnos$é zestawien i obliczen
z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komaorki organizacyjnej,
w ktérej dokumenty sie znajduja;

3) udzielenia kontrolujgcemu, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych
wyjasnien.

11. Beneficjent zobowigzuje sie do zastrzezenia w umowach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1,

prawa wglgdu Ministra do dokumentéw zwigzanych z realizowanym Zadaniem, w tym

dokumentéw finansowych wykonawcy.

12. W przypadku zlecania przez wykonawcow umoéw, o ktérych mowa w 8 5 ust. 1, czesci prac
podwykonawcom, Beneficjent zobowigzuje sie do zastrzezenia w umowie z wykonawcag
prawa wgladu Ministra do dokumentéw zwigzanych z realizowanym Zadaniem,

w tym dokumentoéw finansowych podwykonawcow.
13. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zawiera sie w wystgpieniu pokontrolnym.

14. Wystgpienie pokontrolne podpisuje osoba legitymujgca sie upowaznieniem, o ktérym mowa

w ust. 5, oraz przekazuje je Beneficjentowi.

15. Od wystgpienia pokontrolnego nie przystuguja Beneficjentowi $rodki odwotawcze.
§11.

1. Minister rozwigzuje Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Beneficjent:

1) realizuje zadanie z naruszeniem przepiséw ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r.

0 Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drog, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
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§ 12.

lub innych aktéw prawnych majgcych zwigzek z przedmiotem Umowy,

w tym w szczegdlnosci wymienionych w § 3 Umowy;
2) wykorzystat dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;

3) nie ztozyl rozliczenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1, lub innych dokumentéw wymaganych

przez Ministra;
4) odmowit poddania sie kontroli uprawnionych instytucji;
5) nie usunat w okreslonym terminie stwierdzonych nieprawidtowosci;
6) nie uzyskat pozytywnej opinii Ministra dla przygotowanej dokumentacji technicznej.

Minister moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku, gdy Beneficjent naruszyt inne, istotne postanowienia Umowy,

Z zastrzezeniem ust. 1.

Beneficjent moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 14 - dniowego okresu
wypowiedzenia, za uprzednig zgodg Ministra, w przypadku wystgpienia okolicznosci, za
ktére Beneficjent nie ponosi odpowiedzialnosci, a ktére obiektywnie uniemozliwiajg dalsze
wykonywanie Umowy. Przy udzielaniu zgody Minister moze wezwac¢ do zwrotu

wyptaconego dofinansowania.

W przypadku rozwigzania Umowy, zgodnie z ust. 1-2, Minister wzywa do zwrotu
wyptaconego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokos$ci okreslonej jak dla zalegtosci
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania kwoty dofinansowania, na rachunki

wskazane w § 6 ust. 9, w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Beneficjent ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z przygotowaniem i realizacjg Zadania.

§ 13.

Zmiana postanowien Umowy oraz rozwigzanie Umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany numerdéw rachunkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3, 9, 10 i 12, nie stanowig zmiany
Umowy.

Aktualizacja Harmonogramu stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy nie stanowi zmiany,

o ktérej mowa w ust. 1.
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§ 14.

Strony zobowigzuja sie do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporéw mogacych wynikngé
pomiedzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy, a w przypadku braku mozliwosci ich
ugodowego zatatwienia spory bedg poddane rozpatrzeniu przez sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Ministra.

§ 15.

Umowa zostata sporzgdzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.
Zalgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Szczegbtowy opis Zadania.

2. Zalgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy.

Minister Beneficjent

Pieczec¢ Beneficjenta
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr ... zdnia ... 20... r.

SZCZEGOLOWY OPIS ZADANIA

POD NAZW A ,Budowa obwodnicy miejscowo  $ci Nysy w ci agu droég wojewddzkich nr 411 i nr

489"

|. WARTOSC ZADANIA | 78,0 min zt.

II. CHARAKTERYSTYKA (OPIS) ZADANIA

Powinna zawiera¢:

1) informacje na temat lokalizacji drogi (miejscowo$¢, gmina), kategorii i numeru drogi publicznej objetej Zadaniem, tgcznej diugosci
drogi (dr6g) objetej Zadaniem z podziatem na odcinki réznicowane zakresem robét budowlanych (w metrach, ze wskazaniem
kilometraza drogi), drogowych obiektéw inzynierskich objetych Zadaniem, w tym rodzaju obiektu (most, wiadukt, estakada, tunel,
przepust, konstrukcja oporowa), rodzaju przeszkody (nazwa rzeki, doliny, przeszkody antropogenicznej /drogi, linii kolejowej/ itp.),
lokalizacji obiektu (w ciggu drogi — kilometraz, miejscowo$¢, gmina)

2) zwiezty opis stanu istniejgcego i planowanych do wykonania robét budowlanych z podziatem na elementy drogi (jezdnia, pobocza,
chodniki, drogi dla rowerdéw, drogi dla pieszych i roweréw) i drogowe obiekty inzynierskie.

Ad1)

Ad2)

Lokalizacja drogi: miejscowos$¢ - Nysa, gmina — Nysa;

kategoria: klasa drogi G, nr drogi: droga wojewddzka nr 411 i 489, obcigzenie 115
kN/os,

catkowita dlugos¢ obwodnicy ok 6,3 km,

budowa dodatkowych jezdni, odpowiadajgcych parametrom drég klasy D do obstugi
terenéw przylegtych,

budowa systemu odwodnienia drogi,

budowa obiektow inzynierskich (wiadukt nad linig kolejowa),

budowa mostu nad rzekg Kamienica,

budowa przepustéw drogowych.

Stan istniejgcy planowanej trasy obwodnicy w ciggu drég wojewddzkich nr 411 i nr 489
w miejscowosci Nysa, to w szczegodlnosci tereny rolnicze, pola uprawne. Obwodnica spetniata
bedzie wytyczne dla drogi klasy G oraz dostosowana bedzie do przenoszenia obcigzenia
ruchem o max. nacisku 115 kN/os.

Zakres planowanych robat:

budowa drogi jednojezdniowej o szerokosci 7,0 m, dwukierunkowej o szer. pasa ruchu
3,5m,

budowa dodatkowych jezdni, odpowiadajgcych parametrom drég klasy D do obstugi
terendw przylegtych,

budowa odwodnienia drogi,

budowa skrzyzowan z drogami przecinajgcymi obwodnice, w tym:

- przebudowa skrzyzowania z droga krajowg 41,

- budowa skrzyzowania wtgczenie obwodnicy do drogi wojewodzkiej,

- budowa skrzyzowan z drogami powiatowymi, gminnymi,

budowa obiektéw inzynierskich (wiaduktu nad linig kolejows),

budowa mostu nad rzekg Kamienica,

budowa przepustéw drogowych,

zagospodarowanie zieleni przydroznej oraz elementéw ochrony srodowiska,
wykonanie elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie pionowe

i poziome,

ewentualna przebudowa i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzgdzen
infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, oswietleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,




» przebudowa odcinkdw istniejgcych drog nizszej kategorii wraz z dowigzaniem ich do
projektowanej obwodnicy,

« wykonanie kanatu technologicznego.

Wszystkie zakladane parametry wynikajg z analiz wstepnych. Ostateczna dlugos¢ oraz
lokalizacja obwodnicy, jak réwniez pozostatych obiektéw, bedzie uzalezniona od warunkéw
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzonych konsultacjami
spotecznymi i zostanie okreslona na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Zadania realizowane bedg w trybie ,,zaprojektuj-buduj .

Podpis i pieczec

Beneficjenta




Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Beneficjent:

Wojew6dztwo Opolskie

Nazwa zadania:

Budowa obwodnicy miejscowo

$ci Nysa w ciagu drogi wojewddzkiej nr 411 i 489

Nr umowy:

Harmonogram wedlug stanu na dzie n:

Lata finansowania:

2022 - 2028

Lata realizacji:

rojekt:

2022 - 2025

Budowa:

2025 - 2028

Planowany termin oddania Zadania do
uzytkowania:

30 czerwiec 2028

System realizacji:

ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ

Diugo $¢ w km:

6,3

Opis Zadania

Wyst epujace zagro zenia dotycz ace
przygotowania Zadania:

Planowany $lad obwodnicy przebiega przez tereny linii kolejowej, przecina sie z linig wysokiego napiecia w zwiazku z tym dodatkowe uzgodnienia oraz realizowane inwestycje Przez PKP moga wydtuzyc czas przygotowania zadania do realizacji . Dodatkowym zagrozeniem majacym wplyw na termin realizacji zadania sg konsultacje
i oraz moliwosc natozenia wykonania raportu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

spotecze na etapie postgpowania o wydanie decyzji o $

ch uwarur

Opis stanu formalno-prawnego Zadania

Inwestor bedzie posiadat dokument stwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego w dniu, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna. Ubiegajac sie o wydanie przedmiotowej decyzji ZRID Inwestor bedzie wnioskowat o nadanie decyzji rygoru natychastowej
wykonalnosci,co pozwoli na rozpoczecie rob6t budowlanych w dniu, w ktdy zostanie wydana zgoda budowlana.

Zakres rzeczowy

Etap realizacyjny Zadania

Prace przygotowawcze

decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

inne decyzje niezbedne do realizacji Zadania (wskazac jakie)

badania archeologiczne

projekt budowlany

zgoda na realizacje przedsigwziecia (ZRID)

pozyskanie gruntow

rzedsiewzigcia 1 pozwolenie na budowe / zgtoszenie robét
& (d:'a) g (data) (okres) (okres) P 7 dat:) g (okres)
luty 2023 pozwolenie wodnoprawne - czerwiec 2024 lipiec 2024 pazdziernik 2024 czerwiec 2027

Przetarg na roboty i nadzor

przetarg na roboty
(okes)

przetarg na nadzor
(okres)

czerwiec - wrzesien 2025

czerwiec - wrzesien 2025

Roboty i nadzér

rozpoczecie realizacji Zadania

roboty
(okres)

nadzoér
(okres)

wrzesief 2025

wrzesief 2025

Po oddaniu do u zytkowania

(wskazac jakie)

(wskazac jakie)

(wskazac jakie)

(okres) (okres) (okres)
Zakres finansowy (kwoty w tys. zf) - planowany terminwn  ioskowania o $rodki Rz gdowrgo Funduszu Rozwoju Drég
(biezacy i nast epny kwartat w podziale na miesi  ace)
Pozycja kosztow ez LG (i 2022 facznie 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
pozycji czerwiec lipiec sierpie fi wrzesie i pazdziernik listopad grudzie n

Koszty prac przygotowawczych,
w tym:

Koszt dokumentacji 2 000,00 40,00 40,00 50,00 1910,00

Koszt prac archeologicznych

Inne koszty (wskaza ¢ jakie)
Koszty rob6t i nadzoru, w tym:

Koszt rob6t 75 000,00 9 790,00 53 410,00 11 800,00

Koszt nadzoru 1000,00 200,00 600,00 200,00
Koszty okotokontraktowe

(wskaza € jakie, np. rezerwa na

nieprzewidziane wydatki)
Ogétem, w tym

Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég 39 000,00 20,00 20,00 25,00 5 950,00 27 005,00 6 000,00

Srodki wiasne 39 000,00 20,00 20,00 25,00 5 950,00 27 005,00 6 000,00

lia do zmian w F ie dotycz  gce termindw realizacji zakresu rzeczowego:

Wyija$nienia do zmian w Harmonogramie dotycz

3ce warto $ci Zadania:

Wyija$nienia do zmian w

ie dotycz  gce wy

w roku bie zacym:

Osoba odpowiedzialna za sporz  gdzenie Harmonogramu:

imig i nazwisko:

Adrian Starowicz

stanowisko, komérka organizacyjna:

Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury i

Referat Ir y Urzedu

nrtel.:

77/ 44 82 144

adres elektroniczny:

a.starowicz@opolskie.pl

data sporzadzenia Harmonogramu:

1.09.2022 .

Podpisi pieczgé
Beneficjenta

Podpisi pieczgé

Skarbnika jednostki samorzadu terytorialnego



