Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 9247/2023
Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

UMOWA nr IPS.AJ.4032 -....... /2023
o dofinansowanie robét budowlanych w obiektach stuzacych rehabilitacji,
w zwigzku z potrzebami oséb niepetnosprawnych

ZaWarta W dniU cooceeeeeeeeceeiieece e 2023 roku w Opolu,
pomiedzy
Wojewddztwem Opolskim z siedzibg w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez:

Domem Pomocy Spotecznej Dla Dorostych prowadzonym przez Kongregacje Siéstr Mitosierdzia Sw.
Karola Boromeusza w Trzebnicy, ul. Swietojariska 6, 48-303 Nysa, zwanym dalej Wnioskodawca,

reprezentOWaNYM PrZEzZ: .......ccvevereeeeeiveriesseeseesresesseeeneens dziatajgcego/ej na podstawie
petnomocnictwa z dnia ....ccceveveveneenennn. o tresci nastepujacej:
§1

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w 2023 roku ze srodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewddztwa, zwanego dalej
»Funduszem”, zadania pn. ,,Remont 3 tazienek z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych”, zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Wykonanie zadania, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane w obiekcie
stanowigcym wtasno$é Kongregacji Siéstr Mitosierdzia Sw. Karola Boromeusza w Trzebnicy, ul.
Swietojanska 6, 48-303 Nysa, w ktérym prowadzona jest dziatalno$é Domu Pomocy Spotecznej
dla Dorostych w Nysie.

3. Planowany zakres robét :

1) Demontaz urzadzen sanitarnych

2) Rozbieranie posadzek z ptytek

3) Rozebranie oktadzin sciennych z ptytek

4) Demontaz osciezy

5) Rozebranie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
6) Rozebranie podtdg drewnianych $lepych

7) Zerwanie posadzki pod brodzikiem

8) Wywoz gruzu wraz z utylizacjg

9) Montaz rurociggdw w wpustow z PCW

10) lIzolacje poziome

11) Wykonanie posadzek cementowych

12) Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

13) Gruntowanie podtozy

14) Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wraz z zgrzewaniem

15) Oktadziny scienne z wyktadzin z tworzyw sztucznych

16) Gtadzie gipsowe

17) Malowanie

18) Montaz nowej armatury sanitarnej

19) Montaz grzejnikdw tazienkowych

20) Montaz skrzydet drzwiowych z oScieznicami regulowanymi

21) Wymiana opraw oswietleniowych

22) Wymiana elektrycznych gniazd i wtgcznikéw

23) Wymiana wentylatoréw promieniowych

24) Wymiana facznikdw instalacji przyzywowej

25) Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych.



4. taczna wartos$¢ zadania brutto wynosi 70 537,87 zt (stownie: siedemdziesiat tysiecy pieéset
trzydziesci siedem ztotych 87/100).

5. Termin wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 15.12.2023 r.

6. Szczegotowy zakres rzeczowy i finansowy zadania okresla sporzadzony w oparciu o kosztorys
inwestorski zadania zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, uzgodniony i podpisany przez obie
strony.

7. Zatacznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys inwestorski zadania.

1. Ze srodkéw Funduszu zostanie dofinansowane zadanie okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokosci 50 % faktycznie poniesionych kosztéw, nie wiecej jednak niz do wysokosci
35 268,93 zt (stownie: trzydziesci piec tysiecy dwiescie szesc¢dziesigt osiem ztotych 93/100).
Ustalony procent dofinansowania obowigzuje takze w przypadku kosztorysu powykonawczego
na kwote nizszg od wnioskowanej i przyjetej do dofinansowania.

2. Ptatnosé kwot dofinansowania nastepuje w polskich ztotych (PLN). Wnioskodawca zobowigzuje
sie do wydzielenia na rachunku bankowym subkonta, w celu zapewnienia osobnej ewidencji
ksiegowej dla srodkéw pozyskanych z Funduszu.

3. Whnioskodawca oswiadcza, ze posiada srodki wtasne na wykonanie zadania, w wysokosci
35 268,94 zt brutto (stownie: trzydziesci piec tysiecy dwiescie szesc¢dziesigt osiem ztotych
94/100).

4. Przekroczenie kosztow ponad wysokos$é okreslong w zataczniku nr 1 do umowy, takze
w przypadkach, gdy niezbedne byto wykonanie dodatkowych czynnosci, rob6t budowlanych,
zakup sprzetu lub innych urzadzen, Wnioskodawca pokrywa ze srodkéw wiasnych.

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do powiadomienia Wojewddztwa Opolskiego, za
posrednictwem Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Opolu, ul. Gtogowska 25 ¢, 45-315
Opole, zwanego dalej ROPS, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci umowy, o kazdym
zdarzeniu majgcym wptyw na termin lub zakres realizacji jego zobowigzan wynikajgcych z
umowy, do 7 dni od zaistniatego zdarzenia.

6. W sytuacji, gdy koszt robét okreslony na podstawie kosztorysu powykonawczego jest nizszy niz
przyjety do dofinansowania, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy, niewykorzystana czes¢
dofinansowania nie moze by¢ przeznaczona na inne cele bez zgody Wojewddztwa Opolskiego
i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§3
1. Przekazywanie srodkéw Funduszu, do wysokosci 50 % kwoty wykazanej na fakturach,

do wysokosci przyznanego dofinansowania, bedzie nastepowato réwnolegle z wykorzystaniem

srodkéw wiasnych, kazdorazowo w ciggu 14 dni po dostarczeniu przez wnioskodawce oryginatéw

i kserokopii do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem facznie nastepujacych dokumentéw

wystawionych po dniu zawarcia umowy:

1) Dokument pt. ,Czesciowe/koncowe* rozliczenie umowy nr ............. /2023”, stanowigcy
zatacznik nr 3 do umowy,

2) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawce przez wykonawcéw, opatrzonych przez
Whioskodawce klauzula: , ptatne ze srodkéw PFRON w wysokosci ............. zt, ptatne ze
Srodkow wtasnych w wysokosci ................. zt” - sprawdzonych pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalno-prawnym,

3) protokotu odbioru robdt, podpisanego przez wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) oswiadczenia o wydatkowaniu srodkéw wtasnych i /lub pozyskanych z innych Zzrédet,
przelewem na konto Wnioskodawcy podane przez Wnioskodawce odrebnym pismem przed
rozpoczeciem dofinansowania. Wnioskodawca zobowigzany jest do przedtozenia Wojewddztwu
Opolskiemu za posrednictwem ROPS dowodu przekazania tych srodkdw na konto wykonawcy.



2. Whnioskodawca zobowigzuje sie do:

1) umozliwienia, w kazdym czasie, przedstawicielowi Wojewddztwa Opolskiego
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na zadanie
Wojewddztwa Opolskiego pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania
zadania.

2) przedtozenia dokumentéw rozliczeniowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych pokrycie
udziatu witasnego w kosztach zadania w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia.

3. Whnioskodawca zobowigzuje sie do ztozenia ROPS koricowych dokumentéw rozliczeniowych

z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 19.12.2023 r.

4. Do konicowego (ostatecznego) rozliczenia catosci dofinansowania Wnioskodawca przedtozy:

1) Dokument pt. ,Czesciowe/koricowe* rozliczenie umowy nr ............. /2023”, stanowigcy
zatgcznik nr 3 do umowy,

2) Zestawienie obejmujgce:

a) nazwe zadania,

b) koszt realizacji zadania (catkowity),

c¢) kwote srodkéw PFRON przyznanych przez Wojewddztwo Opolskie,

d) kwote srodkéw PFRON faktycznie wykorzystanych na realizacje zadania,

e) kwote srodkéw PFRON nie wykorzystanych i zwréconych lub przeznaczonych do zwrotu
na konto bankowe ROPS,

f) udziat innych niz srodki PFRON zrddet finansowania,

g) dokumenty potwierdzajgce przelanie kwot dofinansowania i sSrodkéw wtasnych na konto
wykonawcy (wynikajgcych z faktur).

3) Sprawozdanie merytoryczne, ktére powinno zawierad:

a) opis zadania,

b) okreslenie terminu realizacji zadania,

c) liczbe oséb niepetnosprawnych bezposrednio i posrednio korzystajgcych
z dofinansowania,

d) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg dzieci i mtodziez niepetnosprawna,

e) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg mieszkaricy wsi,

f) ocene efektdw dofinansowania.

4) Oswiadczenia:

a) o sprawdzeniu prawidtowosci przyjetych do rozliczenia i przedstawionych
w zestawieniach dokumentéw finansowych (faktur i innych) pod wzgledem
merytorycznym i formalno — rachunkowym,

b) o optaceniu zobowigzan wynikajgcych z przedstawionych w rozliczeniu dokumentéw
finansowych oraz innych z nimi zwigzanych, wynikajacych z odrebnych przepisow,

c) o przyjeciu do ewidencji uzyskanych srodkéw trwatych i innych sktadnikow majatku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

d) o wysokosci przychoddw uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktdrych
nie mozna byto przewidzie¢ przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

1. Wojewddztwo Opolskie za posrednictwem ROPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentdéw, o ktdrych mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli realizowanego zadania.

2. Whnioskodawca moze ztozy¢ na pismie zastrzezenia lub wyjasnienia w zwigzku z kontrolg
prowadzong przez przedstawiciela Wojewddztwa Opolskiego, w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu kontroli.

3. Whnioskodawca obowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje, dotyczgcg kosztéw realizacji zadania
w sposdb umozliwiajgcy ocene wykonania zadania pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Wzory dokumentacji umozliwiajgcej cze$ciowe lub koncowe rozliczenie przyznanego
dofinansowania oraz okresowg ocene realizacji zadania okresla zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.



§5

W rozliczeniu nie uwzglednia sie kosztow optat i kar umownych, a takze podatkéow od towardow

i ustug, chyba ze Wnioskodawca nie jest ptatnikiem podatku VAT i udokumentuje to stosownym
oswiadczeniem, ztozonym najpdzniej w momencie przedstawienia dokumentdéw rozliczeniowych.
Wysokos¢ dofinansowania przy koncowym rozliczeniu pomniejsza sie o wysokos¢ przychodow
uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

Whnioskodawca zobowigzany jest do stosowania przy zamawianiu robét budowlanych, zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§6
1.

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje sie do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
napisu: , Inwestycja realizowana przy udziale srodkéw PFRON przyznanych przez Samorzad
Wojewddztwa Opolskiego”, a po jej zakoniczeniu trwatej tabliczki o takiej samej tresci
umieszczonej na obiekcie lub w obiekcie, w miejscu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje sie stosowania ,,Wytycznych w zakresie
wypetniania obowigzkéw informacyjnych”, udostepnionych na stronie internetowej kancelarii
prezesa Rady Ministrow: https://www.gov.pl/web/premier/promocja .

Koszt obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 ponosi Wnioskodawca.

W przypadku catkowitego lub czesciowego niewykonania umowy, przekazane kwoty
dofinansowania podlegajg zwrotowi w catosci lub w czesci ustalonej przez Wojewddztwo
Opolskie.

W przypadku wykorzystania na realizacje umowy tylko czesci przekazanego dofinansowania,
niewykorzystana czes¢ dofinansowania podlega zwrotowi.

Zwrot dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak
dla zalegtosci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania, nastgpi na rachunek
bankowy prowadzony przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu, ul. Gtogowska 25c,
45-315 Opole: Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 3605 7725, w terminie 30 dni od dnia
ustalenia catkowitego lub cze$ciowego niewykonania umowy lub ustalenia, ze na realizacje
umowy zostata wykorzystana tylko czes¢ przekazanego dofinansowania.

Odsetki naliczone przez bank od srodkéw Funduszu, przekazywanych Wnioskodawcy,

sg wiasnoscig Funduszu i podlegajg zwrotowi w okresach rozliczeniowych.

Wojewddztwo Opolskie zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienalezytego jej wykonywania, a w
szczegdlnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niz okreslone w umowie, gdy strona winna uchybien
nie doprowadzi do ich usuniecia w terminie okreslonym przez Wojewdédztwo Opolskie.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowigzuje sie do
zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacje zadania, z odsetkami w
wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, naliczonymi od dnia dokonania przez
Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych srodkéw, niezwtocznie po przedstawieniu wezwania.
Podstawe do rozwigzania umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1, stanowig wyniki kontroli,

o ktérej mowa w § 4 ust.1.


https://www.gov.pl/web/premier/promocja

4. Rozwigzanie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whnioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o rozwigzaniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytkg polecona, dwukrotnie
awizowana.

1. W przypadku nierozpoczecia dziatalnos$ci w zakresie rehabilitacji spotecznej oséb
niepetnosprawnych w terminie 6 miesiecy od dnia zakoriczenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust.
6 umowy, przekazane kwoty dofinansowania podlegajg zwrotowi na konto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 3.

2. Whnioskodawca zobowigzuje sie do przedtozenia pisemnego o$wiadczenia o rozpoczeciu
dziatalnosci, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia robot.

§10

1. Wojewddztwo Opolskie moze wypowiedzie¢c umowe w przypadku stwierdzenia, ze informacje
podane we wniosku o dofinansowanie rob6t budowlanych lub dokumenty, na podstawie ktérych
zawarto umowe s nieprawdziwe.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy, o ktérym mowa w ust 1, Wnioskodawca zobowigzuje sie
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacje zadania, z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania przez Wojewdédztwo Opolskie ptatnosci tych
srodkéw, niezwtocznie po przedstawieniu wezwania.

3. Wypowiedzenie umowy w przypadku, o ktdry mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o wypowiedzeniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytkg polecong, dwukrotnie
awizowana.

§11

1. Umowa wygasa wskutek zakonczenia realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy,
rozliczenia dofinansowania i rozpoczecia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji oséb
niepetnosprawnych w obiekcie, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Umowa moze byc¢ rozwigzana przed uptywem ustalonego terminu realizacji zadania, w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od woli stron, uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.

3. Rozwigzanie umowy w trybie okreslonym w ust. 2 nastgpi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.

§12

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zataczniki do umowy
stanowig integralng czes¢ umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okres$lenia zadan
samorzgdu wojewddztwa, ktére moga by¢ finansowane ze srodkéw Paristwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych.

3. Wszelkie spory wynikte z umowy podlegajg rozpatrzeniu przez sgd wtasciwy dla siedziby
Wojewddztwa Opolskiego.

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.



§13
Umowe sporzgdzono w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Whioskodawcy.

WNIOSKODAWCA WOJEWODZTWO OPOLSKIE

Zalaczniki:

1. Podziat kosztéw zadania pn. ,Remont 3 fazienek z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych”

2. Kosztorys inwestorski zadania

3. ,Czesciowe/koricowe rozliczenie umowy nr ................. /2023”



Zatgcznik nr 1 do umowy

Podziat kosztow zadania pn. ,,Remont 3 tazienek z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”

Kosztorys / zestawienie Koszt w tym w tym
wydatkow zadania Ogétem srodki wtasne srodki PFRON
brutto lub pozyskane | brutto
(w zt) zinnych zrédet | (w zf)
brutto
(w zt)
1) Demontaz urzadzen sanitarnych
2) Rozbieranie posadzek z ptytek
3) Rozebranie oktadzin $ciennych z ptytek 70 537,87 35 268,94 35 268,93
4) Demontaz osciezy
5) Rozebranie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
6) Rozebranie podtog drewnianych slepych
7) Zerwanie posadzki pod brodzikiem
8) Wywdz gruzu wraz z utylizacja

9) Montaz rurociggdw w wpustow z PCW

10) Izolacje poziome

11) Wykonanie posadzek cementowych

12) Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych

13) Gruntowanie podtozy

14) Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wraz z
zgrzewaniem

15) Oktadziny s$cienne z wyktadzin z tworzyw
sztucznych

16) Gtadzie gipsowe

17) Malowanie

18) Montaz nowej armatury sanitarnej

19) Montaz grzejnikdw tazienkowych

20) Montaz skrzydet drzwiowych z o$cieznicami
regulowanymi

21) Wymiana opraw oswietleniowych

22) Wymiana elektrycznych gniazd i wiacznikéw

23) Wymiana wentylatoréw promieniowych

24) Wymiana tacznikdw instalacji przyzywowej

25) Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych.

WNIOSKODAWCA WOJEWODZTWO OPOLSKIE




Zatacznik nr 1 do umowy

piecze¢ Wnioskodawcy

Czesciowe / Koricowe * rozliczenie umowy nr ........coeeeeevenenes / 2023
Plan Realizacja
Lp.
Koszt zadania w tym Wystawca faktury, Kwota w tym
ogdtem dofinansowanie |nridata zakres wydatkowana dofinansowanie
brutto w zt PFRON zafakturowanych robét | ogétem PFRON
brutto w zt brutto w zf brutto w zt

Razem

Oswiadczenia:

— wyzej wymienione faktury sprawdzono pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym, formalno-

prawnym i opatrzono klauzulg , Ptatne ze sSrodkéw PFRON w kwocie
srodkéw wtasnych w kwocie

zt, ptatne ze

— przyjeto do ewidencji $rodki trwate i nietrwate zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wszelkie ptatnosci publiczno-prawne wynikajace z odrebnych przepisdw, zwigzane

z wymienionymi wyzej fakturami zostaty optacone.

Zatgczono (dotyczy Wnioskodawcéw, ktdrzy nie wykorzystali w petni Srodkéw przekazanych przez
Wojewddztwo Opolskie) :
— kserokopie przelewéw na rachunek bankowy prowadzony przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Opolu, dotyczacych zwrotu niewykorzystanych srodkéw

podpisy i pieczqtki osob upowaznionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Wnioskodawcy

Rozlicznie sporzadzono dnia

* niepotrzebne skresli¢




