

UMOWA

zawarta w dniu 2010 roku w Opolu

pomiędzy:

PGE Elektrownią Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu k. Opola zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w pod numerem KRS, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

zwaną dalej **Elektrownią Opole**

a

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez:

1. -

2. -

zwanym dalej **Województwem**.

w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola”.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Koszt opracowania projektu budowlano-wykonawczego, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wynosi 1 725 020 zł.
2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zostanie zrealizowane w latach 2010-2012.
3. Środki finansowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego będą wydatkowane następująco:

a/ w 2010 roku	330 000 zł,
b/ w 2011 roku	490 000 zł,
c/ w 2012 roku	905 020 zł.
4. Wydatkowanie środków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zostało zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do budżetu województwa opolskiego.
5. W 2010 roku środki w wysokości 330 000 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zostaną przekazane przez Gminę Dobrzeń Wielki na podstawie Umowy Nr R.U.DIG.0812-31-3/10 z dnia 22 marca 2010 roku.
6. Elektrownia Opole środki finansowe w wysokości 431 000 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przekaże w 2011 roku.
7. Województwo Opolskie zabezpieczy pozostałą część kwoty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
8. Województwo Opolskie będzie czyniło starania celem pozyskania pozostałych środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z innych źródeł.

9. Województwo Opolskie dokona wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

§ 2

1. Elektrownia Opole przekaże na rzecz Województwa środki finansowe w wysokości 431 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych i 00/100) w 2011 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w

BANK MILLENNIUM S.A.
O/Opole
49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Elektrownię Opole potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT na kwotę minimum 431 000 zł za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

2. W przypadku, gdy pojawią się dodatkowe koszty związane z przekazaniem środków finansowych na rzecz Województwa, Elektrownia Opole pokryje takie koszty bez pomniejszania środków finansowych, które zostaną przekazane na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
3. W sytuacji, gdy kary umowne lub odszkodowanie będzie należne i wymagalne od wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego jako skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wówczas wszystkie takie kwoty zostaną przekazane Elektrowni Opole proporcjonalnie do udziału Elektrowni Opole w sfinansowaniu poniesionych wydatków na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ciągu 14 dni od otrzymania takich środków od wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.
4. W przypadku nie przekazania przez Elektrownię Opole środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie Województwo będzie uprawnione do dochodzenia od Elektrowni Opole pokrycia kosztów wykonania projektu, wg procentowego udziału, wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych z tytułu zwłoki.

§ 3

1. Województwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Środki finansowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do Elektrowni Opole wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. Zwrotowi do Elektrowni Opole podlega ta część przekazanych środków finansowych, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Odsetki od środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od dnia przekazania z Elektrowni Opole środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 4

1. Województwo zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 01 stycznia 2011 roku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:
 - protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
 - zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 - umowę z wykonawcą projektu budowlano-wykonawczego.
2. Województwo zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2011 roku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:
 - faktury na kwotę minimum 431 000 zł,

- protokół odbioru częściowego,
- 3. Województwo zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2012 roku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:
 - protokołu odbioru końcowego,
 - faktur obejmujących całość wydatków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
 - przelewów bankowych.
- 4. Województwo zobowiązuje się do przekazywania Elektrowni Opole, w formie papierowej lub elektronicznej na odpowiednim nośniku i w terminie 14 dni od daty otrzymania 1 kopii każdej kolejnej części projektu wykonanego przez Wykonawcę.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 6

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez miejscowo i rzeczowo właściwy Sąd.

§ 7

Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Elektrownia Opole

Województwo

.....

.....

.....

.....

✓