zat. nr 1 do uchwaly nr2036/2016
Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego
z dnia 25 kwietnia 2016 r

UMOWA nr IPS.WS.4032-1/2016
o dofinansowanie robot budowlanych w obiektach stuzacych rehabilitacji, w zwiazku
z potrzebami os6b niepelnosprawnych

zawartaw dniu .................l 2016 roku w Opolu, pomiedzy

Wojewodztwem Opolskim z siedzibg w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 reprezentowanym przez:
Romana Kolka — Wicemarszatka Wojewddztwa Opolskiego

Antoniego Konopke — Cztonka Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego

a

Domem Pomocy Spolecznej w Nysie z siedzibg 48-300 Nysa, al. Wojska Polskiego 77,
prowadzonym przez Zgromadzenie Siostr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska 50-329 Wroctaw,
ul. Kard. Kominka 3/5 zwanym dalej Wnioskodawca, reprezentowanym przez:

Gabrielg Labisz — Dyrektora DPS, dziatajacego na podstawie Upowaznienia z dnia 16.04. 2014 r.
przez Zgromadzenie Siostr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska 50-329 Wroctaw.

Jozefe Mazur — Gloéwnag Ksiggowa DPS dziatajagca na podstawie upowaznienia z dnia 20.11.2015r.
nr UI-11/02/2015 Zgromadzenie Siostr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska 50-329 Wroctaw.

o0 tresci nastgpujace;:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewodztwa , zwanego dalej ,,Funduszem”, zadania
pn. ,,Modernizacja windy polegajaca na wymianie sterowania, wymianie kabiny i1 drzwi
szybowych i kabinowych”, zwanego dalej ,,zadaniem”.

2. Wykonanie zadania, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane w obiekcie
stanowigcym wlasno$¢ Zgromadzenie Siostr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska 50-329
Wroctaw uzytkowanej przez Dom Pomocy Spotecznej w Nysie al. Wojska Polskiego 77.

3. Planowany zakres robot :

- wymiana drzwi szybowych,
- wymiana sterowania,
- wymiana kabiny.

4. Laczna warto$¢ zadania brutto wynosi 75 000,00 zt (stownie: siedemdziesiat pig¢ tysiecy ztotych
00 /100).

5. Termin wykonania zadania, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 15 grudnia 2016 r.

6. Szczegblowy zakres rzeczowy i finansowy zadania okre$la sporzadzony w oparciu 0 Kosztorys
inwestorski Podziat kosztoéw zadania stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, uzgodniony
i podpisany przez obie strony.

7. Zatacznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys inwestorski zadania.

§2

1. Ze $rodkow Funduszu zostanie dofinansowane zadanie okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokosci 49 % faktycznie poniesionych kosztow, nie wigcej jednak niz do wysokos$ci
36 750,00 zl (stownie: trzydziesci sze$¢ tysigey siedemset pigédziesiat ztotych 00/100). Ustalony
procent dofinansowania obowigzuje takze w przypadku kosztorysu powykonawczego na kwote
nizszg od wnioskowanej i przyjetej do dofinansowania.



Platno$¢ kwot dofinansowania nastgpuje w polskich ztotych (PLN). Wnioskodawca zobowiazuje
si¢ do wydzielenia na rachunku bankowym subkonta, w celu zapewnienia osobnej ewidencji
ksiggowej dla srodkow pozyskanych z Funduszu.

Whioskodawca o$wiadcza, ze posiada $rodki witasne na wykonanie zadania, w wysokos$ci
38 250,00 zt (stownie: trzydziesci osiem tysigcy dwiescie piecdziesiat ztotych 00/100).
Przekroczenie kosztow ponad wysoko§¢ okreslona w zalaczniku nr 1 do umowy, takze
w przypadkach gdy niezbedne bylo wykonanie dodatkowych czynnosci, robét budowlanych,
zakup sprzetu lub innych urzadzen, Wnioskodawca pokrywa ze $rodkow wiasnych.
Whnioskodawca  zobowigzany jest do  powiadomienia  Wojewodztwa  Opolskiego,
za posrednictwem Regionalnego O$rodka Polityki Spotecznej w Opolu zwanego dalej ROPS,
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci umowy, o kazdym zdarzeniu majacym wplyw
na termin lub zakres realizacji jego zobowigzan wynikajacych z umowy, do 7 dni od zaistniatego
zdarzenia.

W sytuacji, gdy koszt robot okre§lony na podstawie kosztorysu powykonawczego jest nizszy niz
przyjety do dofinansowania, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do umowy, niewykorzystana czes$¢
dofinansowania nie moze by¢ przeznaczona na inne cele bez zgody Wojewddztwa Opolskiego
i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§3

Przekazywanie s$rodkéw Funduszu, w wysokosci 49,00 % kwoty wykazanej na fakturach,
do wysokos$ci przyznanego dofinansowania, bedzie nastepowato rownolegle z wykorzystaniem
srodkow wiasnych, kazdorazowo w ciagu 14 dni po dostarczeniu przez wnioskodawce
oryginatow i kserokopii do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem lacznie nastgpujacych
dokumentow wystawionych po dniu zawarcia umowy:

1) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawce przez wykonawcOw, opatrzonych przez
Whioskodawce klauzula: , platne ze srodkow PFRON w wysokosci ............. z{, ptatne ze
srodkow wlasnych w  wysokosci ................. z{” - sprawdzonych pod wzgledem
merytorycznym i formalnym.

2) protokotu odbioru robot, podpisanego przez wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) oswiadczenia o wydatkowaniu srodkow whasnych i /lub pozyskanych z innych zrodet,

przelewem na konto Whnioskodawcy podane przez Wnioskodawce odrebnym pismem przed
rozpoczgciem dofinansowania. Wnioskodawca zobowigzany jest do przedtozenia Wojewddztwu
Opolskiemu za posrednictwem ROPS dowodu przekazania tych srodkdow na konto wykonawcy.
Whioskodawca zobowigzuje si¢ do:

1) umozliwienia, w kazdym czasie, przedstawicielowi Wojewddztwa Opolskiego
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na zgdanie
Wojewddztwa Opolskiego pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu
wykonania zadania.

2) przedtozenia dokumentdéw rozliczeniowych oraz dokumentéw potwierdzajacych pokrycie
udziatu wlasnego w kosztach zadania w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia.
Whioskodawca zobowiazuje si¢ do zlozenia ROPS koncowych dokumentéw rozliczeniowych

z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.
Do koncowego (ostatecznego) rozliczenia catosci dofinansowania Wnioskodawca przedtozy:
1) Zestawienie obejmujace:
a) nazwe zadania,
b) koszt realizacji zadania (catkowity),
c) kwote srodkow PFRON przyznanych przez Wojewodztwo Opolskie,
d) kwote srodkow PFRON faktycznie wykorzystanych na realizacje zadania,
e) kwote s$rodkow PFRON nie wykorzystanych i zwrdoconych lub przeznaczonych
do zwrotu na konto bankowe Wojewodztwa Opolskiego,
f) udziat innych niz srodki PFRON zrodet finansowania,
g) dokumenty potwierdzajagce przelanie kwot dofinansowania i $rodkéw wlasnych
na konto wykonawcy (wynikajacych z faktur).
2) Sprawozdanie merytoryczne, ktore powinno zawierac:
a) opis zadania,



b) okreslenie terminu realizacji zadania,

c) liczbe o0sdb  niepelnosprawnych  bezposrednio i posrednio  korzystajgcych
z dofinansowania,

d) kwote dofinansowania, z ktorej skorzystaja dzieci i mtodziez niepetnosprawna,

e) kwote dofinansowania, z ktorej skorzystaja mieszkancy wsi,

f) ocene efektow dofinansowania.

3) Oswiadczenia:

a) o sprawdzeniu prawidlowosci przyjetych do rozliczenia 1 przedstawionych
w zestawieniach dokumentéw finansowych (faktur i innych) pod wzgledem
merytorycznym i formalno — rachunkowym,

b) o optaceniu zobowigzan wynikajacych z przedstawionych w rozliczeniu dokumentow
finansowych oraz innych z nimi zwigzanych, wynikajacych z odrebnych przepisow,

€) o przyjeciu do ewidencji uzyskanych srodkow trwatych i innych sktadnikow majatku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

d) o wysokosci przychodéw uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy kalkulowaniu wysoko$ci dofinansowania.

§ 4

1. Wojewddztwo Opolskie za posrednictwem ROPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentow, 0 ktorych mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli realizowanego zadania.

2. Whnioskodawca moze zlozy¢ na piSmie zastrzezenia lub wyjasnienia w zwiazku z kontrola
prowadzona przez przedstawiciela Wojewodztwa Opolskiego, w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu kontroli.

3. Wnhnioskodawca obowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje, dotyczaca kosztow realizacji zadania
w sposob umozliwiajacy ocene wykonania zadania pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Wzory dokumentacji umozliwiajgcej czgsciowe Ilub koncowe rozliczenie przyznanego
dofinansowania oraz okresowa ocen¢ realizacji zadania okresla zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

4. W rozliczeniu nie uwzglednia si¢ kosztow optat i kar umownych, a takze podatkow od towaréw
i uslug, chyba ze Wnioskodawca nie jest ptatnikiem podatku VAT i udokumentuje to stosownym
o$wiadczeniem, ztozonym najp6zniej w momencie przedstawienia dokumentdéw rozliczeniowych.

5. Wysokos¢ dofinansowania przy koncowym rozliczeniu pomniejsza si¢ o wysokos$¢ przychodoéw
uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktoérych nie mozna byto przewidzieé
przy kalkulowaniu wysoko$ci dofinansowania.

§5

Whioskodawca zobowigzany jest do stosowania przy zamawianiu robot budowlanych, zasad
okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

§6

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, o ktoérej mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ), napisu: ,Inwestycja realizowana przy udziale sSrodkéw PFRON
przyznanych przez Samorzad Wojewodztwa Opolskiego”, a po jej zakonczeniu trwalej tabliczki
0 takiej samej tresci umieszczonej na obiekcie lub w obiekcie, w miejscu realizacji inwestycji.

§7

1. W przypadku caltkowitego lub czgéciowego niewykonania umowy, przekazane kwoty
dofinansowania podlegaja zwrotowi w catosci lub w czgéci ustalonej przez Wojewodztwo
Opolskie.

2. W przypadku wykorzystania na realizacj¢ umowy tylko czes$ci przekazanego dofinansowania,
niewykorzystana cz¢$¢ dofinansowania podlega zwrotowi.



Zwrot dofinansowania, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3, wraz z odsetkami w wysokos$ci okreslonej
jak dla zaleglosci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania, nastgpi na
rachunek bankowy prowadzony przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Opolu, ul.
Glogowska 25c, 45-315 Opole: Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 3605 7725,
w terminie 30 dni od dnia ustalenia catkowitego lub czeSciowego niewykonania umowy lub
ustalenia, ze na realizacj¢ umowy zostata wykorzystana tylko cze$¢ przekazanego dofinansowania.
Odsetki naliczone przez bank od $rodkow funduszu, przekazywanych Whnioskodawcy,
sa wiasnos$cia Funduszu i podlegaja zwrotowi w okresach rozliczeniowych.

§8

Wojewodztwo Opolskie zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienalezytego jej wykonywania,
a w szczegllnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niz okreslone w umowie, gdy strona winna uchybien
nie doprowadzi do ich usunigcia w terminie okreslonym przez Wojewodztwo Opolskie.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowigzuje si¢
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewodztwo Opolskie na realizacj¢ zadania, z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zalegto$ci podatkowych, naliczonymi od dnia dokonania przez
Wojewodztwo Opolskie ptatnosci tych srodkow, niezwlocznie po przedstawieniu wezwania.
Podstawe do rozwigzania umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1, stanowig wyniki kontroli,
o ktorej mowa w § 4 ust.1.

Rozwigzanie umowy w przypadku, o ktory mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na pismie. Doreczenie informacji o rozwigzaniu umowy
uznaje si¢ za skuteczne, wyslane na adres Wnioskodawcy przesylka polecona, dwukrotnie
awizowana.

§9

W  przypadku nierozpoczecia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji spolecznej o0sob
niepetnosprawnych w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia robot, o ktorych mowa w § 1
ust. 6 umowy, przekazane kwoty dofinansowania podlegaja zwrotowi na konto Wojewddztwa
Opolskiego.

Whioskodawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia pisemnego osSwiadczenia o rozpoczeciu
dzialalno$ci, 0 ktorej mowa w ust. 1 w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia robét.

§10

Wojewodztwo Opolskie moze wypowiedzie¢C umowe w przypadku stwierdzenia, ze informacje
podane we wniosku o dofinansowanie robdt budowlanych lub dokumenty na podstawie ktérych
zawarto umowe sg nieprawdziwe.

W przypadku wypowiedzenia umowy, o ktorym mowa w ust 1, Wnioskodawca zobowiazuje si¢
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewodztwo Opolskie na realizacj¢ zadania, z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania przez Wojewodztwo Opolskie ptatnosci tych
srodkow, niezwlocznie po przedstawieniu wezwania.

Wypowiedzenie umowy w przypadku, o ktory mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na pismie. Doreczenie informacji o wypowiedzeniu umowy
uznaje si¢ za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytka polecong, dwukrotnie
awizowanag.

§11

Umowa wygasa wskutek zakonczenia realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy,
rozliczenia dofinansowania i rozpoczgcia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji  0sob
niepetnosprawnych w obiekcie, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

Umowa moze by¢ rozwigzana przed uptywem ustalonego terminu realizacji zadania, w przypadku
wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od woli stron, uniemozliwiajacych wykonanie umowy.



3. Rozwigzanie umowy w trybie okreslonym w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie umowy.

§12

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zalaczniki do umowy
stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreslenia
zadan samorzadu wojewddztwa, ktdére mogg by¢ finansowane ze §rodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 937).

3. Wszelkie spory wyniklte z umowy podlegaja rozpatrzeniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Wojewodztwa Opolskiego.

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.

§13

Umowe sporzadzono w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Whioskodawcy.

WOJEWODZTWO OPOLSKIE WNIOSKODAWCA



Zatgcznik nr 1 do umowy nr IPS.WS.4032-1/2016

Podzial kosztow zadania pn. ,, Modernizacja windy polegajgca na wymianie sterowania, wymianie
kabiny i drzwi szybowych i kabinowych” w DPS w Nysie, al. Wojska Polskiego 77

w tym w tym
Ip. kosztorys / zestawienie koszt srodki wlasne srodki
wydatkow zadania ogoétem lub pozyskane PFRON
brutto z innych zrédel brutto
) brutto (w zb)
(W zh) (w zb)
1 | Wymiana drzwi szybowych 18 347,90 9 357,90 8 990,00
2 | Wymiana sterowania 25 077,89 12 789,89 12 288,00
3 | Wymiana kabiny 31574,21 16 102,21 15 472,00
LEACZNIE:| 75 000,00 38 250,00 36 750,00
WOJEWODZTWO OPOLSKIE WNIOSKODAWCA




pieczeé Wnioskodawcy

Zalgcznik nr 3 do umowy Nr IPS.WS.4032-1/2016

Czesciowe / Koncowe * rozliczenie umowy nr ...... L. 12016
Plan Realizacja
Lp.
koszt zadania ogotem w tym wystawca faktury, kwota wydatkowana ogotem w tym
brutto w z# dofinansowanie PFRON nr i data zakres brutto w z# dofinansowanie PFRON
brutto w z/ zafakturowanych robot brutto w z/
Razem

Oswiadczenia:

- wyzej wymienione faktury sprawdzono pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym, formalno-prawnym i opatrzono klauzulg ,,Platne ze sSrodkow PFRON w kwocie
..................... zl, platne ze sSrodkéw wlasnych w kwocie ..........c..c.... 717,

- przyjeto do ewidencji $rodki trwale i nietrwate zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- wszelkie ptatnosci publiczno-prawne wynikajace z odrebnych przepisow, zwiazane z wymienionymi wyzej fakturami zostaty optacone.

Zataczono (dotyczy Wnioskodawcow, ktorzy nie wykorzystali w petni srodkoéw przekazanych przez Wojewoddztwo Opolskie) :
- kserokopie przelewow na konto Wojewodztwa Opolskiego dotyczacych zwrotu niewykorzystanych $rodkoéw

podpisy i pieczqtki 0séb upowaznionych do sktadania oswiadczer w imieniu
Whnioskodawcy

Rozlicznie sporzadzono dnia ...........cceeeevennnee. 2016'r.
* niepotrzebne skresli¢



