
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa zamku na cele hotelowo-gastronomiczne wraz z przebudową fontanny i tarasu w ramach za-

dania "Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"
ADRES INWESTYCJI   :     47-370 Zielina, Moszna ul.Zamkowa 1 działka 307/1, 306/2, 298/3, 320, 321/2 a.m. 4 obręb Moszna
INWESTOR   :     Województwo Opolskie
ADRES INWESTORA   :     45-082 Opole ul. Piastowska 14
BRANŻA   :     Budowlana -     tarasy

DATA OPRACOWANIA   :     20.12.2018

Stawka roboczogodziny   :     

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2018

Data zatwierdzenia



Moszna tarasy PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. PODSTA-
WA

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 NAWIERZCHNIE
1

d.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

podpiwniczenie
38.10*10.90+11.00*1.50-12.00*4.00-9.00*2.60-5.00*5.00+10.50*7.70 m2 416.240
pozostały
27.20*7.80-9.00*1.50 m2 198.660

RAZEM 614.900
2

d.1
KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm

m2

614.900 m2 614.900
RAZEM 614.900

3
d.1

KNNR-W 3
0809-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni stropu i betonu m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

4
d.1

KNR 0-29
0640-01
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą
np.Elastarem cement

m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

5
d.1

KNR 0-29
0640-04
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod
ciśnieniem - izolacja np. Elastarem HD

m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

6
d.1

KNR AT-40
0106-03
analogia

Ręczne gruntowanie podłoża - warstwa szczepna m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

7
d.1

KNR 2-02
1102-02
analogia

Warstwy spadkowe z np. izohan renobud R-103 grubości 20 mm m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

8
d.1

KNR 2-02
1102-03
analogia

Dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

9
d.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Paroizolacja nad piwnicami m2

podpiwniczenie
38.10*10.90+11.00*1.50-12.00*4.00-9.00*2.60-5.00*5.00+10.50*7.70 m2 416.240

RAZEM 416.240
10

d.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacjez  płyt styrofoam gr. 8 cm m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

11
d.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

12
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

13
d.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacja np. izohan ekofolia dwuskładnikowa m2

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

14
d.1

KNR 2-02
0617-01

Dylatacja  obwodowa i w polach ze sznura dylatacyjnego m

10.00+11.00+12.00+7.00+17.50+45.00+17.50+11.50+9.00+1.50*2+180.00 m 323.500
RAZEM 323.500

15
d.1

NNRNKB
202 2808-06
analogia

Nawierzchnia z płyt kamiennych granitowych gr. 8 cm na elastycznej zaprawie
klejowej z wypełnieniem spoin elastyczną masą

m2
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Moszna tarasy PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. PODSTA-
WA

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

614.90 m2 614.900
RAZEM 614.900

16
d.1

KNR 2-31
0606-02
analogia

Korytka ściekowe m

10.70+17.30+9.20+1.30*2+7.70*2 m 55.200
RAZEM 55.200

2 SCHODY
17

d.2
KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą  gorącą  z dodatkiem środków zmydla-
jących - schody kamienne

m2

7.90*(0.44+0.12)*7 m2 30.968
8.00*(0.44+0.12)*8 m2 35.840
3.00*(0.30+0.12)*9*4 m2 45.360
8.50*4.20 m2 35.700
(2.40+4.50)*0.5*3.00*2 m2 20.700

RAZEM 168.568
18

d.2
TZKNC N-K/
VI 5/3-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Wzmacnianie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym m2

168.568 m2 168.568
RAZEM 168.568

20
d.2

KNR 0-33
0128-01
analogia

Scalanie kolorystyczne kamienia m2

168.568 m2 168.568
RAZEM 168.568

21
d.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkkiem hydrofobizującym dm2

168.568 dm2 168.568
RAZEM 168.568

3 BALUSTRADY
22

d.3
KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą  gorącą  z dodatkiem środków zmydla-
jących - ostrożne - balustrady tarasu

m2

(7.30+9.50+15.50+10.00+22.00+11.50+2.70*2+3.00*2+15.50*2+8.50+8.0*2)*
1.82

m2 259.714

RAZEM 259.714
23

d.3
TZKNBK VIII
05-148

Doczyszczenie ścierne delikatnymi-, pylistymi frakcjami ścierniwa przy pomocy
dyszy o regulowanym ciśnieniu na sucho -  przyjęto 1 % pow.

m2

259.714*0.01 m2 2.597
RAZEM 2.597

24
d.3

KNR 0-40
0212-02
analogia

Dezynfekcja  powierzchni ścian  preparatem  antyglonowym - powierzchnie za-
atakowane przez glony i algi - przyjęto 20 % pow.

m2

259.714*0.2 m2 51.943
RAZEM 51.943

25
d.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Wzmacnianie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym - przyjęto
30% pow.

m2

259.714*0.3 m2 77.914
RAZEM 77.914

26
d.3

KNR 0-33
0128-01
analogia

Scalanie kolorystyczne kamienia m2

259.714 m2 259.714
RAZEM 259.714

27
d.3

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkkiem hydrofobizującym dm2

259.714 dm2 259.714
RAZEM 259.714

28
d.3

KNR 2-02
2103-03
analogia

Nakrywy balustrady - elementy grubości 10 cm i szerokości do 40 cm m

7.30+9.50+15.50+10.00+22.00+11.50+2.70*2+3.00*2+15.50*2+8.50+8.0*2 m 142.700
RAZEM 142.700

4 WYWÓZ GRUZU
29

d.4
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

614.90*0.04+614.90*0.15 m3 116.831
RAZEM 116.831
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Moszna tarasy PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. PODSTA-
WA

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.4

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 19

m3

116.831 m3 116.831
RAZEM 116.831

31
d.4 wycena in-

dywidualna

Opłata za wysypisko t

116.831*1.8 t 210.296
RAZEM 210.296
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Moszna tarasy DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 NAWIERZCHNIE 1 16
2 SCHODY 17 21
3 BALUSTRADY 22 28
4 WYWÓZ GRUZU 29 31

- 5 -
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Moszna tarasy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 NAWIERZCHNIE
2 SCHODY
3 BALUSTRADY
4 WYWÓZ GRUZU

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Moszna tarasy TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 16 NAWIERZCHNIE
2 17 - 21 SCHODY
3 22 - 28 BALUSTRADY
4 29 - 31 WYWÓZ GRUZU

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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