

PSiZ.IV.966.3.2020.KG

Umowa nr 1/ 967.3/2020
w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację procesu inwestycyjnego związanego z instalacją
tlenu medycznego, polegającego w szczególności na wykonaniu m.in.: dokumentacji, budowie,
rozbudowie, przebudowie, remoncie, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
Opole, dnia 17 grudnia 2020 r.

zawarta pomiędzy:

Wojewodą Opolskim – Adrianem Czubakiem, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, zwanym dalej „Dysponentem”

a

Zarządem Województwa Opolskiego (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Bułę oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego - Romana Kolka, zwanym dalej „Podmiotem”,
łącznie zwanymi „Stronami”.

§ 1

Strony, zgodnym oświadczeniem, zawierają niniejszą umowę w oparciu o:

Przepisy art. 11h ust. 1 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) dalej ustawa COVID-19

Przepisy art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Decyzję Wojewody Opolskiego nr 1 / 967.3 / 2020 z dnia 30 listopada 2020 r. (znak sprawy PSiZ.IV.967.3.2020.MF).

§ 2

Dysponent udziela Podmiotowi wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **1.227.490,00 zł** (milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100 zł), na wykonanie zadań odpowiednio:

1. **w 2020 r.** w kwocie **837.559,00 zł** (osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 00/100 zł) przez:
 - a) **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu** w kwocie **77.490,00 zł** (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 1**, zwanego dalej „Zadaniem”;
 - b) **116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu**, ul. W. Wróblewskiego 46, 46-020 Opole w kwocie **400.000,00 zł** (czterysta tysięcy 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 2**, zwanego dalej „Zadaniem”,
 - c) **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu**, ul. Katowicka 66 A, 45-061 Opole w kwocie **92.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 3**, zwanego dalej „Zadaniem”,
 - d) **Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o. o.** ul. Kośnego 53, 45-372 Opole w kwocie **200.000,00 zł** (dwieście tysięcy 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 5**, zwanego dalej „Zadaniem”,
 - e) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu**, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole w kwocie **22.743,00 zł** (dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 6**, zwanego dalej „Zadaniem”,

- f) **Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole w kwocie **45.326,00 zł** (czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 7**, zwanego dalej „Zadaniem”,
2. w 2021 r. w kwocie **389.931,00 zł** (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden 00/100 zł) przez:
- a) **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu**, ul. Katowicka 66 A, 45-061 Opole w kwocie **108.000,00 zł** (sto osiem tysięcy 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 3**, zwanego dalej „Zadaniem”,
- b) **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach**, ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy, w kwocie **200.000,00 zł** (dwieście tysięcy 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 4**, zwanego dalej „Zadaniem”,
- c) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu**, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole w kwocie **77.257,00 zł** (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 6**, zwanego dalej „Zadaniem”,
- d) **Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole w kwocie **4.674,00 zł** (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery 00/100 zł), którego nazwa została określona w Programie inwestycji – załącznik **nr 7**, zwanego dalej „Zadaniem”.

§ 2a

1. Podmiot zobowiązuje się wykonać zadania w kwocie o której mowa w **§ 2 pkt. 1**, w terminie **do dnia 31 grudnia 2020 r.**
2. Zakres zadań został szczegółowo określony, w harmonogramie finansowo – rzeczowym, odpowiednio w załączniku **nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7** (będącym elementem wcześniej przekazanego dysponentowi programu inwestycji), stanowiącym integralną część umowy.

§ 2b

1. Dysponent udzieli Podmiotowi wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 r. na realizację zadań w kwocie o której mowa w **§ 2 pkt. 2** pod warunkiem opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
2. Podmiot zobowiązuje się wykonać zadania o których mowa w **§ 2 pkt. 2**, w terminie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów o który mowa ust. 1.
3. Zakres zadań został szczegółowo określony, w harmonogramie finansowo – rzeczowym, odpowiednio w załączniku **nr 3, 4, 6, 7, i 8** (będącym elementem wcześniej przekazanego dysponentowi programu inwestycji), stanowiącym integralną część umowy.

§ 3

1. Dotacja celowa przekazywana jest po złożeniu przez Podmiot pisemnego wniosku o wypłatę dotacji w kwocie nie wyższej niż określona w **§ 2 pkt. 1** lub **pkt. 2**.
2. Podmiot składa wniosek o wypłatę dotacji:
 - 1) o której mowa w **§ 2 pkt. 1** w terminie do **21 grudnia 2020 r.** (dotacja wypłacana w 2020 r.),

- 2) o której mowa w § 2 pkt. 2 w terminie **10 dni przed upływem ostatecznego terminu realizacji zadania określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2b ust. 1** (dotacja stanowiąca wydatki niewygasające z upływem 2020 r.).
3. W przypadku dotacji, która ma zostać przekazana przez Dysponenta w 2020 r., jej wypłata nastąpi na podstawie wniosku o którym mowa ust. 2, w terminie **7 dni od dnia złożenia wniosku, nie później niż do 29.12.2020 r.**
4. W przypadku dotacji na rok 2021 Dysponent przekazuje dotację na podstawie wniosku o którym mowa ust. 2, w terminie **7 dni od dnia złożenia wniosku, nie później niż 2 dni robocze przed upływem ostatecznego terminu realizacji zadania określonego w rozporządzeniu o którym mowa § 2b ust. 1.**

§ 4

1. Podmiot zobowiązany jest do przekazania dotacji podmiotom leczniczym, zgodnie z ich wnioskiem w terminie umożliwiającym realizację zadania.
2. Finansowaniu w ramach dotacji podlegają tylko wydatki poniesione od dnia wydania polecenia Dysponenta w trybie art.11h ustawy COVID-19, z tym że finansowaniu nie podlegają koszty dzierżawy.
3. Podmiot zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, precyzującym zakres rzeczowy i nakłady na realizację poszczególnych elementów i rodzajów prac, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 – 8 do niniejszej umowy.
4. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę na rachunek wykonawcy za zrealizowane Zadanie, na które dotacja została udzielona.
5. Podmiot oświadcza, że są mu znane warunki udzielenia dotacji celowej oraz, że dotacja będzie wykorzystana zgodnie z przepisami:
 - 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.),
 - 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
 - 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
 - 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).

§ 5

1. Rozliczenie końcowe zadania oraz dotacji zostanie dokonane, pod rygorem obowiązku zwrotu przez Podmiot uzyskanej dotacji, po przesłaniu do Dysponenta, w terminie **do 30.01.2021 r.** (w przypadku realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r.) oraz w terminie **30 dni po upływie ostatecznego terminu realizacji zadania określonego w rozporządzeniu o którym mowa § 2b ust. 1,** następujących dokumentów:
 - 1) rozliczenia końcowego kosztów zadania, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty,
 - 2) rozliczenia wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym dołączonym do umowy,
 - 3) protokołu rzeczowo-finansowego końcowego (lub częściowego w przypadku rozbitcia dotacji na rok 2020 i 2021) odbioru zadania.

2. Faktury i rachunki, o których mowa w ust. 1 powinny zostać zatwierdzone do wypłaty i opisane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz powinny zawierać:
 - 1) opis, którego elementu przedsięwzięcia dotyczy faktura,
 - 2) opis określający udział środków z dotacji celowej budżetu państwa,
 - 3) opis potwierdzający sprawdzenie faktur pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).
4. Dysponent ma prawo żądać, aby Podmiot przedstawił w wyznaczonym terminie, dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.
5. W przypadku niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, Dysponent wzywa pisemnie Podmiot do jego złożenia we wskazanym w wezwaniu terminie.
6. Niezastosowanie się do wezwania jest podstawą do rozwiązania umowy przez Dysponenta ze skutkiem natychmiastowym.
7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5, skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Zatwierdzenie przez Dysponenta rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedłożenia. Brak uwag stanowi o jego zatwierdzeniu.

§ 6

Podmiot zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do budżetu państwa całej kwoty dotacji, bez wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji, w przypadku:

- 1) nieprzystąpienia przez Podmiot do realizacji Zadania lub opóźnienia w ich realizacji tak dalece, że jest niemożliwe, aby zostały wykonane w terminie, o którym mowa w § 2a ust. 1 lub w § 2b ust. 2,
- 2) niewykonania Zadania w terminie, o którym mowa w § 2a ust. 1 lub § 2b ust. 2, lub niezyskania planowanych efektów określonych odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do niniejszej umowy.

§ 7

1. Podmiot zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania z dotacji celowej i wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Dokumentacja związana z realizacją Zadania będzie przechowywana przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone sprawozdanie z realizacji Zadania.
3. Podmiot zobowiązany jest do zastosowania „Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, umożliwiających dostęp do informacji o zadaniach współfinansowanych z budżetu państwa, które stanowią załącznik nr 8 do Umowy.

§ 8

1. Do podlegającej zwrotowi dotacji lub jej części stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności art. 169 niniejszej ustawy.

2. Niewykorzystaną kwotę dotacji Podmiot jest zobowiązany zwrócić w terminie do **15.01.2021r.**, w przypadku dotacji za rok 2020, oraz w terminie **10 dni po upływie ostatecznego terminu realizacji zadania określonego w rozporządzeniu o którym mowa § 2b ust.1, jednak nie później niż do 10.12.2021 r.**
3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Dysponenta:
 - w przypadku dotacji otrzymanej w **2020 r.** - NBP O/O w Opolu:
72 1010 1401 0006 9322 3000 0000,
 - w przypadku dotacji otrzymanej w **2021r.** - NBP O/O w Opolu:
84 1010 1401 0006 9313 3930 0000.
4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Dysponenta: NBP O/O w Opolu: **22 1010 1401 0006 9322 3100 0000**
5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Dysponenta: NBP O/O w Opolu: **22 1010 1401 0006 9322 3100 0000**
6. Ze środków dotacji z budżetu państwa mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wyłączeniem:
 - 1) pozycji – „VAT” naliczony – jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,
 - 2) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.
7. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na rachunek bankowy Dysponenta: NBP O/O w Opolu: **22 1010 1401 0006 9322 3100 0000** w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, pobrania nienależnie lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.
8. Od kwoty dotacji, o której mowa w ust. 7, naliczane są odsetki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tj. od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub nienależnie, a w przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa. Odsetki nalicza się w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazuje na rachunek bankowy Dysponenta: NBP O/O w Opolu: **22 1010 1401 0006 9322 3100 0000.**

§ 9

1. Dysponent sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Podmiot w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Dysponenta mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Dysponenta zarówno w siedzibie Podmiotu, jak i w miejscu realizacji zadania.
4. Podmiot zobowiązany jest do udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, w terminie określonym przez kontrolującego.
5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Dysponent poinformuje Podmiot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

6. Kontrola wykonywana jest również przez zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 1.
7. Kontrola wykonania zadania będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

§ 10

1. Umowa może być rozwiązana przez Dysponenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej,
 - 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy,

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu p.n.

Posadowienie dodatkowego zbiornika na tlen wraz z rozbudową instalacji

1) Dane o planowanym:

a) **zakresie rzeczowym inwestycji:** zakres rzeczowy przewidziany do wykonania obejmuje:

- dostaw i montaż zbiornika magazynowego C3 Cryolor o poj.3000 l, z izolacją próżniową przeznaczonego do przechowywania ciekłego tlenu medycznego, ze sprzężeniem kaskadowym zbiornika ze zbiornikiem istniejącym o poj. 3000 l,
- dostaw i montaż parownicy dobranej do potrzeb szpitala,
- dostarczenie i montaż płyt betonowych do posadowienia zbiornika i parownicy,
- ogrodzenie dlaurządzeń;

b) **okresie realizacji inwestycji:** 01.12.2020r. do zakończenia okresu pandemii.

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności:

Budowa zintegrowanego systemu magazynowania ciekłego tlenu pozwoli na zapewnienie zaopatrzenia w tlen chorych leczonych na COVID-19 w sposób ciągły i bezawaryjny.

Trzykrotnie zwiększone zużycie tlenu w związku z leczeniem COVID-19 powoduje bardzo duże zagrożenie awarii z powodu ograniczonych parametrów technicznych istniejącej parownicy szczególnie w okresie obniżonych temperatur.

Możliwość zmagazynowania większej ilości tlenu umożliwi pozyskanie oszczędności SP ZOZ MSWiA w Opolu z tytułu zmniejszenia częstotliwości dostaw i związanych z tym kosztów transportu przy jednoczesnym wzroście kosztów utrzymania systemu i zwiększonego zużycia tlenu.

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

Dostawa i montaż zbiornika C3 Cryolor o poj. 3000 l wraz z armaturą i potc1czenie go ze zbiornikiem istniejącym, pozwoli na zwiększenie zmagazynowania ciekłego tlenu z dotychczasowych 3000 l do 6000 l. Dostawa i montaż parownicy dobranej do obecnych potrzeb szpitala pozwoli na uniknięcie awarii systemu zasilania i przesytu tlenu na oddziały szpitala gdzie leczeni są chorzy na COVID-19.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

L.p.	Wyszczeg61nienie	Koszt inwestycji w zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji
			Jednostka miary	Ilość	Data rozpoczęcia od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR
1	2	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż: zbiornika, parownicy i urządzeń wyposażenia technologicznego tj. armatury, ukł6d6w redukcji; dostawa i ułożenie płyt betonowych , wykonanie ogrodzenia	77 490,00	kpl	1	od01.12.2020 do 07.12.2020
	Razem	77 490,00			

5) Szacunkowy faktyczny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczeg6lnych źródlach 6rodk6w na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji,:

Koszt zadania o wartości 77 490,00zł zostanie sfinansowany ze srodk6w budżetu państwa w wysokości 75 459,00zł przy udziale 6rodk6w własnych w wysokości: 2 031,00zł.

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiającą zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

Rozpoczęcie użytkowania przedmiotowego zbiornika magazynowego ciekłego tlenu nastąpi w trybie natychmiastowym po zakończeniu wszystkich czynności rozruchowych i odbiorowych UDT. Zapewnienie właściwego stanu technicznego oraz wszelkie utrzymanie zintegrowanego systemu zmagazynowania ciekłego tlenu przez cały okres eksploatacji obciąża firmę Air Liquide, b.d.c.1 dostawcą całego systemu, na koszt SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Rozbudowany system będzie funkcjonować w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tlen dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem na obecność SARS-CoV-2.

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

Informację uzupełniającą, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu p.n.

„Posadowienie dodatkowego zbiornika na tlen wraz z rozbudową instalacji”.

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami:

Z uwagi na przeciążenie dotychczas funkcjonującego systemu instalacji tlenowej wynikające z dużego zapotrzebowania na tlen, jako podstawowy produkt leczniczy w procesie leczniczym pacjentów SARS-CoV-2, realizacja inwestycji nie może być wykonywana etapami.

2) Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji set określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

3) Oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający prawo do dysponowania przez podmiot leczniczy nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

(miejscowość i data)

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jakub Baran

Opole, dnia 2.12.2020 r.

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu¹ p.n.

**Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika.
Budowa instalacji wewnątrz szpitala (90 gniazd tlenowych) oraz zakup zbiornika.**

1) Dane o planowanym:

- a) **zakresie rzeczowym inwestycji:** budowa fundamentu pod zbiornik na tlen ciekły, rozbudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji tlenu medycznego, dostawa zbiornika na tlen ciekły.
b) **okresie realizacji inwestycji:** 10.11.2020 – 30.12.2020

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności: inwestycja po jej zakończeniu pozwoli na zabezpieczenie wszystkich oddziałów szpitala w bezproblemowe i bezprzerwne dostawy tlenu medycznego dla pacjentów podlegających leczeniu, jednocześnie w przypadku konieczności możliwe będzie wyodrębnienie pojedynczych oddziałów szpitala lub całego szpitala na potrzeby walki z COVID-19.

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

Zakupione i zainstalowane zostanie 90 gniazd poboru tlenu, w technologii DIN, wykonanie zostanie około 300m linii przesyłowej gazu, wydzierżawiony zostanie jeden zbiornik na tlen ciekły o pojemności 7t.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji
			Jednostka miary	Ilość	Data rozpoczęcia od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR
1	2	3	4	5	6
	Budowa fundamentu pod zbiornik	20.000,00	Kpl	1	10.11.2020-15.11.2020
	rozbudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji tlenu medycznego	323.000,00	Kpl	1	10.11.2020-30.12.2020
	Dostawa zbiornika na tlen	20.000,00	Kpl	1	8.12.2020
	Dzierżawa zbiornika na tlen	37.000,00	Kpl	1	8.12.2020-8.12.2021
	Razem				

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji: Szacunkowy łączny koszt inwestycji wyniesie 400 tys. zł. Źródło finansowania: dotacja

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie instalacji po 2020 roku: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu oraz dostawca tlenu w przedmiocie utrzymania technicznego zbiornika. Finansowanie: środki własne lub dotacja.

116 Szpitala Wojskowego
Z Przychodnią SP ZOZ

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki)

¹ Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu² p.n.

**Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika.
Budowa instalacji wewnątrz szpitala (90 gniazd tlenowych) oraz zakup zbiornika.**

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami:

Inwestycja musi być wykonana etapami, ze względów technologicznych. W pierwszym etapie inwestycji musi zostać wykonany fundament, zgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornika na tlen. Następnie należy wykonać instalację gazów medycznych wraz z punktami poboru na poszczególnych kondygnacjach szpitala (IV, III, I piętro oraz częściowo parter budynku szpitala).

2) Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

3) Oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający prawo do dysponowania przez podmiot leczniczy nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

Opole, 2.12.2020
(miejscowość i data)

OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO
10 Szpitala Wojskowego
Z Przyszłością SP ZOZ
w Opolu

[Podpis]
Inwestor

.....
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki)

² Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

Opole, dnia 2 grudnia 2020 r.

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu¹ p.n. **"Roboty ogólnobudowlane, ziemne związane z posadowieniem zbiornika tlenu medycznego oraz budowa instalacji wewnątrz szpitala - remont próżni centralnej."**

1) Dane o planowanym:

a) zakresie rzeczowym inwestycji:

- Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika
- Zasilenie elektryczne dedykowane dla zbiornika tlenu
- Dostawa, montaż i podłączenie zbiornika,
- Dostawa ciekłego tlenu medycznego – pierwsze tankowanie
- Dostaw centralnego agregatu próżni

b) okresie realizacji inwestycji: 16.11.2020 – 23.11.2022

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności:

- uzyskanie efektywności inwestycji poprzez zapewnienie niezakłóconych dostaw w tlen medyczny oraz zachowania ciągłości wykonania kontraktu (efekt ekonomiczny) – również w przypadku utworzenia łóżek covidowych.

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

- pozyskanie dodatkowego źródła w tlen medyczny w postaci 2T zbiornika tlenu medycznego, zapewniającego niezakłócone dostawy tlenu na potrzeby szpitala
- instalacja centralnego agregatu próżni zapewniający bezpieczeństwo pacjenta w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przy ciężkich stanach pooperacyjnych.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji
			Jednostka miary	Ilość	Data rozpoczęcia od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR
1	2	3	4	5	6
1	Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika	57.000,00	kpl.	1,00	16.11.2020 – 21.11.2020.
2	Zasilenie elektryczne zbiornika tlenu	21.000,00	kpl.	1,00	16.11.2020 – 21.11.2020.
3	Dostawa, montaż i podłączenie zbiornika, – pierwsze tankowanie ciekłego tlenu medycznego	14.000,00	kpl.	1,00	22.11.2020 – 23.11.2020
4	Dostaw centralnego agregatu próżni	108.000,00	kpl.	1,00	20.12.2020 – 31.01.2021
5.	Eksploatacja zbiornika w okresie 24 miesięcy – związanie szpitala umową na dostawę tlenu	151.524,00	kpl.	1,00	23.12.2020 – 23.11.2022
Razem		200.000,00			

¹ Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji, : 351.524,00 zł

- 2020r. dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie - 92.000,00 zł
- 2021r. dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie - 108.000,00 zł
- 2021r. środki własne szpitala OCO w kwocie - 72.468,00 zł
- 2022r. środki własne szpitala OCO w kwocie - 79.056,00 zł

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

- Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul Katowicka 66a, 45 - 061 Opole

02.12.2020r.

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Marek Staszewski

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu² p.n.

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami:

nie dotyczy

2) Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

3) Oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający prawo do dysponowania przez podmiot leczniczy nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

Opole, dnia 2grudnia 2020r.
(miejscowość i data)

.....
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Marek Staszewski

² Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

Opole, dnia 11 grudnia 2020 r.

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu¹ zadania p.n. **Rozbudowa istniejącej instalacji dystrybucji tlenu**

1) Dane o planowanym:

a) zakresie rzeczowym inwestycji:

1. Postawienie kompletnego stałego zbiornika z tlenem (3 tony).
2. Modernizacja instalacji tlenowej w budynku gazów medycznych.
3. Wykonanie nowej instalacji tlenowej do budynku zakaźnego umożliwiającej podłączenie sprzętu do tlenoterapii aparatami do wentylacji wysokoprzepływowej wraz z rozbudową instalacji tlenowej w Oddziale Chorób Zakaźnych w celu zapewnienia każdemu pacjentowi dostępu do tlenoterapii.

b) okresie realizacji inwestycji:

termin rozpoczęcia inwestycji: 1 grudnia 2020 r.
termin zakończenia inwestycji: 15 grudnia 2020 r.

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności:

Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie posiadanej infrastruktury instalacji tlenowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie prowadzenie tlenoterapii wysokoprzepływowej dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Zakaźnych. W ramach modernizacji wystarczające będzie wykonanie dodatkowej nitki instalacji zasilającej budynek zakaźny. Utworzenie nowej instalacji tlenowej wymagałoby zastosowania instalacji o znacznie większym przekroju, co wiąże się z większymi kosztami.

W ramach inwestycji Szpital dokona rozbudowy istniejącej instalacji ciekłego tlenu (zbiornik o pojemności 5 ton) poprzez montaż dodatkowego wynajętego zbiornika o pojemności 3 ton. W przypadku budowy nowego zbiornika konieczne byłoby wykonanie robót budowlanych w celu stworzenia możliwości postawienia zbiornika o znacznie większej pojemności. Przy rozbudowie posiadanej instalacji nie ma potrzeby budowy nowej rozprężalni, co pozwala ograniczyć koszty.

Rozwiązanie przyjęte przez Szpital ma również wpływ na efektywność społeczną. Przede wszystkim przyjęte rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo zapewnienia ciągłości dostaw tlenu dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu. Wykonana instalacja pozwoli w większym stopniu wykorzystać posiadane już urządzenia wysokoprzepływowe do tlenoterapii, która jest niezbędna szczególnie w leczeniu pacjentów z niewydolnością oddechową.

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

- liczba wynajmowanych zbiorników tlenu – 1 sztuk,
- pojemność wynajmowanego zbiornika tlenu – 3 000 litrów,
- długość wykonanych linii przesyłowych – 200 mb,
- ilość wykonanych gniazd tlenowych – 16 sztuk.

¹ Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji
			Jednostka miary	Ilość	Data rozpoczęcia od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR
1	2	3	4	5	6
1	Transport i montaż zbiornika ciekłego tlenu	75 674,00	sztuka	1	od 4.12.2020 r. do 15.12.2020
2	Dostawa i montaż tablicy redukcyjnej z rampą butlową	35 424,00	komplet	1	od 1.12.2020 do 15.12.2020
3	Wykonanie nowej i rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w budynku zakaźnym	95 902,00	metr bieżący sztuka	200 16	od 1.12.2020 do 15.12.2020
Razem					

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji:

Szacunkowy łączny koszt inwestycji brutto: 207 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Wkład własny Szpitala: 7 000,00 zł

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

Za utrzymanie instalacji będzie odpowiedzialny Szpital Wojewódzki w Opolu. Utrzymanie jej będzie finansowane ze środków własnych Szpitala.

PREZES ZARZĄDU

11.12.2020 
Renata Kubiś – Dziśko

(data i podpis osoby reprezentującej Szpital)

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu² zadania p.n. **Rozbudowa istniejącej instalacji dystrybucji tlenu.**

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami:

Całość inwestycji będzie wykonana w jednym etapie w terminie od 1.12.2020 r. do 15.12.2020 r.

2) Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

² Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

Opole, dnia 02.12.2020r.

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu¹ p.n.

„Zakup paneli ściennych gazów medycznych”

1) Dane o planowanym:

- a) **zakresie rzeczowym inwestycji:** Zakup paneli ściennych gazów medycznych
- b) **okresie realizacji inwestycji:** rozpoczęcie 1.12.2020 r., zakończenie 15.02.2021r.

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności:

Zakup 25 szt. „paneli gazów medycznych” stanowić będzie wyposażenie oddziałów udarowych (28 łóżek), neurologicznych (44 łóżka) i oddziałów psychiatrycznych.

W okresie epidemii COVID-19 okresowo wzrasta liczba pacjentów wymagających wspomaganie oddechu i monitorowania funkcji życiowych, pielęgnacji układu oddechowego, odsysania zalegających wydzielin – umożliwiają stosowanie ssaków.

Odpowiednie przygotowanie stanowisk i sal umożliwi w razie potrzeby spontaniczne zorganizowanie oddziału I i III stopnia COVID-19 i ograniczenie transmisji zakażenia oraz kontynuowanie bieżącej działalności szpitala w pełnym zakresie.

Nowe panele wpływają na rozszerzenie zakresu funkcjonalności i komfortu pobytu.

Efektywność ekonomiczną możemy ocenić analizując zaoferowane ceny. Uzyskana cena w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma cech spekulacyjnych, oferent zaproponował ceny na poziomie sprzed epidemii.

Należy uznać, że środki wydatkowane na ten cel są wydane w sposób zgodny z zasadami wydatkowania środków publicznych

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

- panel medyczny w ilości 25 szt. w tym:
 - 1. Długość 4,5 m - 10 szt. jeden panel wyposażony w:
 - 6 szt. gniazd medycznych tlenowych - DIN - po 2 na trzy stanowiska
 - 6 szt. gniazd powietrznych - DIN - po 2 na trzy stanowiska
 - 18 gniazd elektrycznych - po 6 na trzy stanowiska
 - oświetlenie nocne 3 stanowiska
 - listwa do zawieszenia ssaków L=50 cm 3 szt po 1 na każde stanowisko
 - 2. Długość 3 m - 3 szt.
 - 2 szt. gniazd medycznych tlenowych-DIN
 - 2 szt. gniazd powietrznych - DIN
 - 6 gniazd elektrycznych
 - oświetlenie nocne
 - listwa do zawieszenia ssaków L=50 cm 3 szt po 1 na każde stanowisko
 - 3. Długość 1,5 m - 3 szt.
 - 2 szt. gniazd medycznych tlenowych-DIN
 - 2 szt. gniazd powietrznych - DIN
 - 6 gniazd elektrycznych
 - oświetlenie nocne
 - listwa do zawieszenia ssaków L=50 cm 3 szt. po 1 na każde stanowisko
 - 4. Długość 4,7 m - 1 szt.
 - 6 szt gniazd medycznych tlenowych-DIN - po 2 na trzy stanowiska
 - 6 szt gniazd powietrznych - DIN - po 2 na trzy stanowiska
 - 24 gniazd elektrycznych - po 8 na trzy stanowiska

¹ Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

- oświetlenie nocne 3 stanowiska
- 5. Długość 1,2 m - 3 szt
- 2 szt gniazd medycznych tlenowych-DIN
- 2 szt gniazd powietrznych - DIN
- 8 gniazd elektrycznych
- oświetlenie nocne
- 6. Panele ściienne 5 szt.
- 2 szt gniazd medycznych tlenowych-DIN
- 2 szt gniazd powietrznych - DIN

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji
			Jednostka miary	Ilość	Data rozpoczęcia od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR
1	2	3	4	5	6
1	Zakup panele ściienne gazów medycznych	22 743,00	szt.	9	1.12.2020-31.12.2020
2	Zakup panele ściienne gazów medycznych	77 257,00	szt.	16	1.01.2021-15.02.2021
Razem		100 000,00			

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji:

109 626,00 zł brutto w tym 100 000,00 zł brutto dofinansowanie z budżetu Państwa, 9 626,00 zł brutto wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu.

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

podmiot odpowiedzialny za utrzymanie instalacji po 2020 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu, finansowanie ze środków własnych

REKTOR
Krzysztof Nazimek

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu² p.n. „Zakup paneli ściienne gazów medycznych”.

² Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

Opole, dnia 02.12.2020 r.

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu¹ p.n.

Rozbudowa instalacji tlenowo - powietrznej w ilości 24 gniazd oraz modernizacja gniazd tlenowo - powietrznych w ilości 20 gniazd.

1) Dane o planowanym:

a) zakresie rzeczowym inwestycji:

- 1) wykonanie rurociągów gazów medycznych tlenu i powietrza, dostawa i montaż ściennych punktów poboru gazów medycznych w ilości: 12 sztuk gniazd tlenu i 12 sztuk gniazd powietrza,
- 2) modernizacja gniazd poprzez wymianę wkładów obecnych gniazd GO1 na typ gniazda AGA w ilości: 11 gniazd tlenowych i 9 gniazd powietrza.

b) okresie realizacji inwestycji:

30.10.2020 -15.03.2021

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności:

Rozbudowa instalacji gazów medycznych oraz modernizacja gniazd zapewni bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów a tym samym umożliwi zwiększenie ilości pacjentów którzy będą mogli korzystać z pełnego dostępu do gazów medycznych. Nie będzie konieczności przekazania pacjentów do innych jednostek (mogą zmniejszyć się koszty transportu).

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

Wykonanie 23 szt. gniazd tlenu oraz 21 szt. gniazd powietrza.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji
			Jednostka miary	Ilość	Data rozpoczęcia od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa instalacji tlenowo-powietrznej	46.371,00	szt.	24	30.11.2020 21.12.2020
2.	Modernizacja gniazd tlenowo-powietrznych	4.674,00	szt.	20	30.10.2020 15.03.2020
Razem					

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji,:

Całkowity koszt 51.045,00 zł w tym: 50.000,00 zł dotacja, 1.045,00 zł środki Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków

¹ Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

2.12.2020r.
DYREKTOR
Margarzeta Sobel

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu² p.n. **Rozbudowa instalacji tlenowo - powietrznej w ilości 24 gniazd oraz modernizacja gniazd tlenowo - powietrznych w ilości 20 gniazd.**

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami:

1. Rozbudowa instalacji tlenowo - powietrznej w ilości 24 gniazd – termin realizacji 2020 r. został ustalony po rozeznaniu rynku i przeprowadzeniu postępowania. Firma zobowiązała się wykonać usługę do końca 2020 r.
2. Modernizacja gniazd tlenowo - powietrznych w ilości 20 gniazd - realizacja 2021 r. – realizacja części zadania możliwa jest po otrzymaniu gniazd od dostawcy a ze względu na sytuację panującą na rynku jest to możliwe dopiero w 2021 r.

2) **Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji.**

Załącznik Nr 5 do Umowy
Wojewody Opolskiego
z Samorządem Województwa Opolskiego
Nr Umowa nr 1 / 967.3 / 2020

3) **Oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający prawo do dysponowania przez podmiot leczniczy nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.**

Opole 02.12.2020 r.

.....
(miejsowość i data)

2.12.2020r.
DYREKTOR
Margarzeta Sobel
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego)

² Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.