
Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. 
Gospodarka drzewostanem- Aleja lipowa 

  1 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST- Z.2.1 
 

Gospodarka drzewostanem 
Aleja lipowa 

 

Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i 
Kulturowej. 

 
 

CPV 77231000-8  - Usługi gospodarki leśnej 
 
 
 
 

Inwestor:Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek 
47-370 Zielina, Moszna ul. Zamkowa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. 
Gospodarka drzewostanem- Aleja lipowa 

  2 

 
 
Spis treści

Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej…………1 
1 Wstęp.............................................................................................................................. 3 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .............................................................................. 3 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ................................................................. 3 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ............................................................ 3 
1.4 Określenia podstawowe.................................................................................................. 3 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót .............................................................................. 3 
2 Materiały......................................................................................................................... 3 
3 Sprzęt .............................................................................................................................. 4 
4 Transport......................................................................................................................... 4 
5 Wykonanie robót ............................................................................................................ 4 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót .................................................................................. 4 
5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót......................................................................... 5 
5.2.1 Wycinka drzew............................................................................................................... 5 
5.2.2 Usunięcie  pni ................................................................................................................. 5 
5.2.3 Cięcia konserwacyjne..................................................................................................... 5 
5.2.4 Wywóz drewna............................................................................................................... 5 
5.2.5 Prace porządkowe........................................................................................................... 6 
6 Kontrola jakości robót .................................................................................................... 6 
6.1 Kontrola jakości materiałów........................................................................................... 6 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót.................................................................................. 6 
7 Obmiar robót .................................................................................................................. 6 
8 Odbiór robót ................................................................................................................... 7 
9 Podstawa płatności ......................................................................................................... 7 
9.1 Wymagania ogólne......................................................................................................... 7 
9.2 Płatności ......................................................................................................................... 7 
10 Przepisy i dokumenty związane ..................................................................................... 7 
 



Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. 
Gospodarka drzewostanem- Aleja lipowa 

  3 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i 

odbioru robót związanych z gospodarką drzewostanem dla alei lipowej  przy zamku Moszna 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

gospodarce drzewostanem zgodnie z dokumentacją projektową: 

-PW gospodarki drzewostanem parku krajobrazowego Tom II.10.1 

-PW renowacji alei lipowej Tom II.10.2 

-PW szaty roślinnej parku krajobrazowego Tom II.10.3 

opracowaną przez BI sp. z o.o. w Opolu w okresie czerwiec-sierpień 2010 przez mgr inŜ. arch 

krajobrazu Annę Ornatek.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i 

zapisami zawartymi w ST WO.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami upowaŜnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

2 Materiały 
 

Materiały uŜyte do prac powinny spełniać warunki określone w normach przedmiotowych 

a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórcy lub  

innym warunkom umownym. Do wykonania  robót związanych z gospodarką drzewostanem 

naleŜy zastosować następujące materiały: 



Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. 
Gospodarka drzewostanem- Aleja lipowa 

  4 

 
• Piasek do zasypania miejsc po frezowaniu Wykonawca pozyska i dostarczy  na 

miejsce prowadzenia prac własnym staraniem.  

3 Sprzęt  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem : 

 
• Ciągnik kołowy 

• Piła motorowa łańcuchowa 

• Przyczepa skrzyniowa 

• Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 

• Przyczepa dłuŜycowa 

• Podnośnik samochodowy hydrauliczny do prowadzenia prac na wysokości 

• urządzenie do frezowania pni 

 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i ilości charakterowi prowadzonych 

robót. Sprzęt powinien być sprawny, posiadać stosowne dopuszczenia do ruchu, aktualne 

przeglądy techniczne. Obsługa powinna posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia lub 

obsługiwania danego sprzętu. 

4 Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 

zachowanie własności przywoŜonych materiałów. Drewno w wycinki i z pielęgnacji naleŜy 

przewozić pojazdami przystosowanymi do przewozu drewna. DłuŜyce naleŜy przewozić 

przyczepami dłuŜycowymi oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość 

przewoŜonych elementów naleŜy dostosować do obowiązujących przepisów o ruchu 

drogowym. Gałęzie i karpinę naleŜy przewozić ciągnikiem z przyczepami skrzyniowymi lub 

samochodami skrzyniowymi. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜony materiał 

tak, aby nie zanieczyścić trasy przejazdu. NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić 

istniejącej zieleni w czasie przejazdu środków transportu. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania dotyczące robót podano w ST WO.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 
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5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 
Poszczególne roboty naleŜy prowadzić w niŜej podany sposób: 

5.2.1 Wycinka drzew 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy przy udziale upowaŜnionego przedstawiciela 

Zamawiającego oznaczyć w uzgodniony sposób drzewa przeznaczone do wycięcia na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. Wycinkę naleŜy rozpocząć od odcięcia piłą 

mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Pień naleŜy 

podrąbać i ściąć piłą mechaniczną. Drewno i gałęzie pozostałe po wycinkach naleŜy ze względów 

sanitarnych i porządkowych usunąć z terenu parku. 

5.2.2 Usuni ęcie pni 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy przy udziale upowaŜnionego przedstawiciela 

Zamawiającego oznaczyć w uzgodniony sposób drzewa i pnie przeznaczone do usunięcia  na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. Frezowanie polega na usunięciu za pomocą specjalnej 

maszyny pozostałego pnia do około 50cm poniŜej terenu. Po zakończeniu prac naleŜy odpady 

z frezowania usunąć poza teren prowadzenia prac. Dół po pniu po zakończeniu prac naleŜy 

zasypać piaskiem przywiezionym z zewnątrz. Miejsce po zasypaniu naleŜy zagęścić i 

wyrównać. 

5.2.3 Cięcia konserwacyjne 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy przy udziale upowaŜnionego przedstawiciela 

Zamawiającego oznaczyć w uzgodniony sposób drzewa przeznaczone do zabiegów 

konserwacyjnych na podstawie Dokumentacji Projektowej. W zakres prac konserwacyjnych 

wchodzi prześwietlenie koron drzew, wycięcie suchych i połamanych gałęzi i konarów 

zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej. Materiał z wycinki naleŜy pociąć na odcinki 

dogodne do transportu, ułoŜyć w stosy i przygotować do wywozu. 

5.2.4 Wywóz drewna 
Drewno z wycinki i prac pielęgnacyjnych oraz odpady z frezowania naleŜy składować w 

jednym miejscu a następnie wywieźć poza teren prowadzenia prac. Gałęzie, korzenie i karpy 

naleŜy przewieźć do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawcę prac. DłuŜyce stanowią 

własność Zamawiającego naleŜy je przewieźć na miejsce przez niego wyznaczone w 

odległości do 15km od miejsca prowadzenia prac. DłuŜyce naleŜy protokolarnie przekazać 

upowaŜnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 
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5.2.5 Prace porz ądkowe 
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z gospodarka drzewostanem naleŜy teren 

uprzątnąć z resztek drewna. Pozostałe resztki naleŜy zebrać w stosy i wywieźć poza teren 

prowadzenia prac na miejsce według uznania Wykonawcy. 

Warunki przyst ąpienia oraz wykonanie prac określa POZWOLENIE Nr 749/N/10 z 
29.10.2010 OWKZ w Opolu –znak ZN-BSz-Z-5600-823 i 824/10 z 29.10.2010  
 
Prace mogą być wykonywane przy spełnieniu następujących warunków: 
-zawiadomienie OWKZ w Opolu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, wskazanie 
wykonawcy i kierownika prac (imię i nazwisko, adres) 
-usunięcie wszystkich brył korzeniowych po wyciętych drzewach, aby umoŜliwi ć 
rekonstrukcj ę alei 
-wykonanie prac w drzewostanie przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie alei, 
jak równieŜ innych zaleceń określonych w dokumentacji projektowej 
-zapewnienie nadzoru autorskiego. 
 
Prace w drzewostanie mogą być wykonywane przez uprawnionych specjalistów –
arborystów z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu prac w obiektach 
zabytkowych z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

 

6 Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać wymagane przepisami 

dopuszczenia do obrotu oraz uzyskać akceptację Zamawiającego i nadzoru autorskiego. 

6.2 Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności ich wykonania z Dokumentacja 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami upowaŜnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. W szczególności kontroli podlegać będzie to, czy poszczególne drzewa 

zostały usunięte zgodnie z ustaleniami. Zostanie sprawdzone czy wykonano zabiegi 

konserwacyjne dla wytypowanych drzew zgodnie z Dokumentacja Projektową. Sprawdzeniu 

będą podlegały miejsca po karczowaniu, czy doły zostały zasypane i wyrównane. Zostanie 

równieŜ sprawdzone uporządkowanie terenu, czy drewno z prowadzenia prac zostało 

usunięte.  

7 Obmiar robót 
Zasady obmiaru podano w ST WO.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Jednostką obmiaru jest: 

Szt. - dla wycięcia i karczowania drzew i pni , konserwacji drzew. 

m2 – dla wykarczowania krzewów i poszycia 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00.00 „Wymagania ogólne”.. 

9 Podstawa płatno ści 

9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2 Płatno ści 
Warunki płatności podane są w ST WO.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

jednostkowa za usunięcie drzew obejmuje wszystkie prace związane z usunięciem drzew 

według niniejszej Specyfikacji jak karczowanie, wycięcie, zasypanie dołów, ich ubicie i 

wyrównanie, wywóz drewna i jego utylizację (za wyjątkiem dłuŜyc) i uporządkowanie terenu. 

Cena za prace konserwacyjne obejmuje wszystkie prace konserwacyjne jakie naleŜy wykonać 

na danym drzewie łącznie z wywozem i utylizacja materiału drzewnego i uporządkowaniem 

terenu. NaleŜy przyjąć cenę średnią za konserwację i karczowanie drzewa niezaleŜnie jakie 

prace naleŜy wykonać oraz niezaleŜnie od średnicy i wysokości drzewa. 

10 Przepisy i dokumenty zwi ązane 
Zamawiający posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie prac związanych z 

gospodarka drzewostanem. Zezwolenie zostanie przekazane Wykonawcy prac przed 

rozpoczęciem robót. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej. 

 

 


