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1. WSTEP

1.1. PrzeDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na budowie ogrodzenia trwalego z przgset
kutych na cokole betonowym przy zabytkowym zespole patacowo - parkowym.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robdt zwiazanych z budows nowego ogrodzenia trwatego z przesel klutych
mocowanych do stupkéw stalowych i cokotu betonowego przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajacych wymaganiom stosownych norm lub aprobat technicznych. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

wykopy pod shupy 1 cokét nowego ogrodzenia,
- betonowanie fundamentéw pod stupki,
betonowanie cokotu ogrodzenia,

montaz przeset stalowych,

1.3. NAZWYIKODY

1.4.1. Kod CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
1.4.2. Kod CPV 45223500-1 - Konstrukcja z betonu zbrojonego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdza jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonania rob6t. W przypadku robot realizowanych na
,,zgloszenie” dziennik budowy, jako dokument wewnetrzny, wydany przez Inwestora.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi.

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i



kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Oferenta przedmiar robdt zawierajacy wykaz robdt z
podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Pozostale okre$lone sg zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi oraz przepisami obowiazujacymi w budownictwie og6élnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za realizacje robot
zgodnie ze SST, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane, a takze zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - tom I, cze$¢ 4 - Budownictwo ogoélne, Arkady - Warszawa 1990.
Odstepstwa od zalecen i uwag w niniejszej SST moga dotyczy¢ jedynie dostosowania robo6t do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zalecen i uwag
zawartych w SST nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych
budynku, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w SST na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.

1.7.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Zabezpieczenie odbywa sig przez:

- oznakowanie terenu budowy taéma bialo-czerwona na catej dtugosci budowanego
ogrodzenia ze stosownymi napisami: UWAGA ROBOTY BUDOWLANE, UWAGA
WYKOPY,

- zabezpieczenie istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene ofertowa Wykonawcy.

1.7.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i bezwzglednie stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7.3. OCHRONA Wt ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEIJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak: sieci, rurociagi, kable, studzienki itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
spowodowane przez jego dziatania. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
powiadomi niezwlocznie Zamawiajacego i zainteresowanych wiascicieli tych instalacji lub
urzadzen.

1.7.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

4



robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet w nalezytym stanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczajacymi
jednoczesnie bezpieczenstwo miodziezy szkolnej, personelowi oraz oséb poruszajacych si¢ po
terenie publicznym.

1.7.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do czasu ostatecznego odbioru.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych moga by¢ stosowane materialy producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materiatow stosowanych przy realizacji robot. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwiazane z dostarczeniem materialow na plac budowy. Wszystkie materialy musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ normom 1 $wiadectwom
dopuszczenia w budownictwie. Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny wyrobow powinien by¢ dokonany wedlug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Do rob6t budowlanych objetych niniejsza SST beda stosowane nastgpujace materiaty:
a Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC, a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

= Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

a Cement

Do betonu i podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 191-1:2002 klasy od 32,5 do 42,5.

Kruszywo do betonu

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo spelniajace wymagania normy PN-B/06712.
Powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia oraz
nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w iloSci 1 postaci mogacej wywierad
ujemny wptyw na cechy techniczne betonu.

Beton towarowy lub wykonywany na miejscu.
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 do wykonania elementéw ogrodzenia
powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003.

przesta stalowe o wysokosci w srodku rozpigtosci 1500mm z pretéw kutych 14x14mm w
rozstawie co 140mm, zakonczonych grotem nieostrym, *taczonych obustronnie
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ptaskownikami stalowymi 30x5mm. Calo$¢ ocynkowana. Elementy stalowe przesta ze
stali St3SX.

shupki stalowe ocynkowane o profilu zamknigtym 50x50mm ze stali St3SX 1 wysokosci
1620mm powyzej betonowego cokotu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku
materiatow. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wyroby uzywane do robét budowlanych nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Skrzynia fadunkowa
powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zalaman powodujacych
zniszczenie materiatu. Materiaty w opakowaniach nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materiatlem wyscidtkowym. Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Materiaty
nalezy przechowywac w

pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi, na réwnym utwardzonym podtozu. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z zawarta z Zamawiajacym
umowa, niniejszg SST oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot.
Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Inspektora nadzoru i uwagami
zawartymi w instrukcjach technicznych producentéw. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Aby prawidlowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ planowane roboty Wykonawca
jest zobowiazany do prawidlowego zabezpieczenia terenu budowy wg wytycznych podanych w
pkt. 1.5.2. Ponadto Wykonawca musi wtasciwie przygotowaé pracownikéw do wykonywania
poszczegblnych czynnosci, tj.:

a) pracownicy wykonujacy prace powinni by¢é wyposazeni w §rodki ochrony osobistej oraz
posiadac stosowne, aktualne badania lekarskie,

b) kazdy z pracownikow winien posiadaé odpowiednia wiedz¢ w zakresie przestrzegania
przepisow BHP i ppoz.

c) na biezaco zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot.
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5.2. KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT

s Wykopy pod shupy i cok6t nowego ogrodzenia,

= Betonowanie fundamentéw pod stupki wraz z montazem stupkow
s Stalowych z rury kwadratowe;,

= Betonowanie cokotu betonowego ogrodzenia,

s Montaz przeset stalowych kutych do stupkéw,

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ROBOT

5.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Elementy stalowe (stupki rurowe) zdemontowac poprzez cigcie palnikiem lub re¢cznie i zlozenie
elementow w wyznaczonym miejscu sktadowania.

Fundamenty betonowe (cokét ogrodzenia) rozebraé r¢cznie z uwagi na uzbrojenie podziemne
terenu. Uzyskany gruz betonowy wywiez¢ na odpowiednie wysypisko odpadow.

5.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod stupki i cokdt ogrodzenia wykonaé recznie. Roboty ziemne nalezy realizowaé
metodg gwarantujacg prawidtowe wykonanie zgodne z obowigzujacymi normami oraz zasadami
sztuki budowlanej. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé i zabezpieczyé, aby nie nastapito
obsunigcie gruntu. Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane bezposrednio przed
wykonaniem szalunkoéw 1 robét betoniarskich. Ukopany urobek (nadmiar) powinien byd
niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia i rozplantowany. urobek wykonany
na odktad powinien byé rozplantowany wzdhuz cokohi ogrodzenia po zakonczeniu robot
betoniarskich. Pod stupki montowane w rozstawie co ~ 6,0m wykonaé wykopy o wymiarach
0,25x0,25x1,10m. Pod fundament (cokot) ogrodzenia wykonaé wykop o szerokosci 0,25m i
glebokosci min. 0,50m.

5.3.3. ROBOTY BETONIARSKIE

W miejscach montazu stupkéw stalowych nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach
0,25x0,25m i glebokosci 1,10 m wraz z cokotem 0,25x0,25 1 wysokosci $redniej 0,40m (min.
0,30m) ponad poziomem terenu. Pomiedzy fundamentami pod shupki ogrodzenia nalezy wykonac
betonowanie o szer. 0,25m i glebokos$ci 0,50m wraz z cokolem o szer. 0,25m 1 wysokosci Sredniej
0,40m (min. 0,30m) ponad poziomem terenu. Minimalna wysoko$¢ cokolu nad poziomem terenu
powinna wynosi¢ 0,30m. Powierzchnie boczne i powierzchnia gérna cokotu powinny by¢ gtadkie
i miec jednolity kolor.

5.3.4. ROBOTY MONTAZOWE ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA

W trakcie betonowania fundamentéw i cokotéow pod stupki nalezy wykona¢ montaz stupkéw
stalowych zg. z cze$cig rysunkowa. Czes¢ stupkdéw wystajacych ponad cokol nalezy zabezpieczyd
folia ochronng do czasu montazu przeset ogrodzenia. Do zamontowanych shupkéw nalezy
przymocowaé przesta ogrodzenia wykonane z pretéw kutych zakonczonych grotem nieostrym.
Przgsta montowaé za pomoca polaczen srubowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta w formie
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia te wyroby 1 materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobata
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techniczng
- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA 1998r.
(dz. u. 98/99)
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST 1 opisane
w protokole zalaczonym do protokotu koncowego odbioru robét. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spelnia wymogdw odbieranych prac budowlanych nie mozna ich uznaé
za wykonane.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

- protokot przekazania placu budowy,

- protokdt odbioru robédt zanikajacych,

- dziennik budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochronny zdrowia sporzadzony przez Kierownika budowy
(robot).

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z niniejsza SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt dotyczy wynagrodzenia "obmiarowego" wynikajacego z dokonanego obmiaru
robdt. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany biezacy obmiar robot.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty polegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr konicowy (ostateczny)

= Odbioru robét nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robét budowlano - montazowych" tom I, cze$¢ 1 - Budownictwo ogélne, Arkady -
Warszawa 1990.
a Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodno$é wykonania z niniejszg SST
- jako$¢ uzytych materialéw
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru robdt bedzie stwierdzona
przez wykonawce powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Zamawiajacego.
Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym wg warunkéw okreslonych w umowie. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci robét z niniejszg SST 1 odpowiednimi przepisami
techniczno-budowlanymi.
Przy odbiorze koncowym (ostatecznym) powinny by¢ dostarczone dokumenty dostawcow
materiatéw, karty techniczne produktéw i dziennik budowy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Wszelkie zarzadzone przez komisj¢ usterki, roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda odnotowane w protokole odbioru wraz z okre$leniem
terminu na ich usuniecie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowq ustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w



danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
1 w dokumentacji kosztorysowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i1 wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez
Wykonawcg w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego bezusterkowy protokot odbioru koncowego.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

11.  PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane ( z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr48
poz.401).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" - tom

I, cze$¢ 1 Budownictwo ogdlne, Arkady - Warszawa 1990.
- PN-63/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

NORMY

- PN-B-06250 Beton zwyktly

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg§¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

- PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki.

- PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

- PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

- PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

- BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



