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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BADANIE PT. WPLYW INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH NA SYTUACJE SPOLECZNO-GOSPODARCZA
WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

. Uzasadnienie i podstawa realizacji badania

Badanie ewaluacyjne pt. , Wptyw inwestycji transportowych na sytuacje spoteczno-
gospodarczg wojewddztwa opolskiego”, zostato ujete w ramach ,,Planu ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020"%, ktéry
zgodnie z zapisami , Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spojnosci 2014-2020"%, ujmuje
ewaluacje wptywu wdrazanych interwencji na realizacje celdw kazdej osi priorytetowej. Do
przeprowadzenia takiego badania Jednostka Ewaluacyjna Instytucji Zarzadzajgcej PO
zobligowana jest przynajmniej raz w okresie programowaniaa.

Naktady finansowe poniesione na realizacje OP VI — Zréwnowazony transport na rzecz
mobilnosci mieszkancéw w ramach ,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020” (RPO WO 2014-2020)*, w tym na zwiekszenie mobilnosci

! Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014-2020", Zarzad Wojewddztwa Opolskiego, Opole, sierpien 2020,
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/05/Planu-ewaluacji-RPO-W0-2014-2020-
OST..pdf (dostep: 1.12.2021).

2 »Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020”, Minister Funduszy i Polityki

Regionalnej, Warszawa, czerwiec 2021,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/104281/wytyewaluacja2021.pdf (dostep:
09.11.2021).

3 Obowiazek ten zostat zapisany w art. 56 ust. 3 Rozporzadzenia Ogélnego (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=PL (dostep:
1.12.2021)

4 Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr

8)”, Zarzad Wojewddztwa Opolskiego, Opole, sierpien 2022, https://rpo.opolskie.pl/wp-



https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/05/Planu-ewaluacji-RPO-WO-2014-2020-OST..pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/05/Planu-ewaluacji-RPO-WO-2014-2020-OST..pdf
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https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/08/RPO-WO-2014-2020_wersja-8_REACT-UE.pdf

regionalnej poprzez fgczenie weztdow drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym weztami multimodalnymi — Priorytet Inwestycyjny 7b (Pl) oraz rozwdj i rehabilitacje
kompleksowych wysokiej jakosci i interoperacyjnych systeméw transportu kolejowego oraz
propagowanie dziatan stuzgcych zmniejszeniu hatasu — Pl 7d, miaty zwiekszy¢ dostepnos¢
transportowa obszaréw kluczowych dla rozwoju regionu, poprawié bezpieczenstwo na
drogach, zwiekszy¢ udziat transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasazerskich
w regionie oraz poprawi¢ jakos¢ transportu kolejowego. Dziatania zwigzane z obszarem
transportu zidentyfikowano takze w OP Il Gospodarka niskoemisyjna, w ramach Pl 4e —
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow terytoridw, w szczegdlnosci
dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie zrdwnowazonej multimodalnej mobilnosci
miejskiej i dziatan adaptacyjnych majgcych oddziatywanie tagodzgce na zmiany klimatu.
Celem ww. Pl jest uzyskanie lepszej jakosci powietrza poprzez wsparcie transportu
publicznego.

Majgc na uwadze powyzsze, w celu catosciowej oceny wptywu wsparcia udzielanego w
ramach RPO WO 2014-2020 na obszar transportu, zasadna jest ewaluacja tgczaca OP Vl oraz
OP Il — Pl 4e Programu.

Z uwagi na wysoka alokacje przeznaczong na realizacje dziatarht w ramach OP VIi OP llI,
przeprowadzenie ewaluacji ex-post i pomiaru ex-ante pod katem dziatan planowanych do
wdrozenia w przysztosci jest tym bardziej pozadane i zasadne.

Interwencje w ramach poszczegdlnych Pl objetych niniejszg ewaluacjg skoncentrowano
w perspektywie 2014-2020, na terenie wojewddztwa opolskiego, w szczegdlnosci na:

1. Rozwoju infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym (Pl 7b) — wsparcie udzielone
na inwestycje w infrastrukture drogowa, miato przyczynic sie do wzmocnienia
dostepnosci komunikacyjnej i spdjnosci terytorialnej regionu oraz podniesienia poziomu
bezpieczeristwa na drogach’;

2. Modernizacji linii kolejowych obejmujgcej m.in. przebudowe zdekapitalizowanej
infrastruktury, a takze zakup taboru kolejowego (Pl 7d) — zaktadane do realizacji
inwestycje miaty wptyngé na kompleksowa poprawe parametrdw technicznych linii
kolejowych, w tym likwidacje ograniczen predkosci, skrécenie czasu przejazdu, poprawe
bezpieczenstwa ruchu oraz podwyzszenie komfortu podréiowaniaG;

content/uploads/2022/08/RPO-W0-2014-2020 wersja-8 REACT-UE.pdf (dostep:
30.08.2022).

> Gtéwne typy przedsiewzie¢: budowa/przebudowa/modernizacja drég oraz obwodnic wraz
z infrastrukturg towarzyszgca

® Gtéwne typy przedsiewzie¢:

- modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej;

- przygotowanie dokumentac;ji przedprojektowe;j i projektowej kolejowej infrastruktury
technicznej;

- zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla 0séb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie. Za: ,, Regionalny Program Operacyjny...” op. cit., s. 131.
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3. Intensyfikacji dziatan ukierunkowanych na proekologiczne rozwigzania systemu
transportu publicznego (Pl 4e) — inwestycje miaty na celu ograniczanie indywidualnego
ruchu samochodowego w centrach miast na rzecz komunikacji publicznej, integracje
funkcjonujgcych podsystemoéw transportowych, a tym samym niwelowanie negatywnego
wptywu transportu na srodowisko naturalne (m.in. infrastruktura Park&Ride, Bike&Ride,
zatoki, sciezki rowerowe). Realizacja dziatarh miata przyczyni¢ sie do obnizenia stezen
przynajmniej do poziomdéw dopuszczalnych i tym samym do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen, redukcji gazéw cieplarnianych’ oraz poprawy jakosci zycia mieszkarncow®.

Majac na uwadze powyzsze, zakres niniejszego badania obejmie analize zrealizowanych

inwestycji transportowych w wojewddztwie opolskim wspartych ze srodkéw RPO WO 2014-

2020, w ramach:

= QP VI- Dziatania 6.1 , Infrastruktura drogowa” i 6.2 ,Nowoczesny transport
kolejowy” oraz

= OP Il — Dziatanie 3.1 ,,Strategie niskoemisyjne” (Poddziatania: 3.1.1 ,Strategie
niskoemisyjne w miastach subregionalnych”, 3.1.2 , Strategie niskoemisyjne
w Aglomeracji Opolskiej” oraz 3.1.3 ,,Strategie niskoemisyjne w wojewddztwie
opolskim”)°.

’ Kwestie stricte érodowiskowe stanowig przedmiot odrebnej ewaluaciji, pt. , Dziatania
wspierajgce gospodarke niskoemisyjng i poprawe jakosci powietrza w wojewddztwie
opolskim w ramach Osi Priorytetowej lll i V RPO WO 2014-2020".

8 Gtéwne typy przedsiewzie:

- budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu
drogowego w centrach miast;

- zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy)
zasilanego paliwem alternatywnym143;

- wyposazenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
- rozwigzania z zakresu organizacji ruchu, utatwiajgce sprawne poruszanie sie pojazdow
komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie drég dostepu do bezpiecznych przystankow
(m.in.

zatoki autobusowe, bus pasy);

- infrastruktura stuzgca obstudze pasazeréw zapewniajgca m.in. interaktywng informacje
pasazerska;

- infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;

- opracowanie koncepcji rozwoju $ciezek rowerowych w wojewddztwie opolskim;

- systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczen jakosci powietrza' Za:
,Regionalny Program Operacyjny...” op. cit., s. 80-82.

° Zob. wiecej: ,Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (wersja nr 54 po autokorekcie)”, Zarzagd Wojewddztwa Opolskiego, Opole,
wrzesien 2022, https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/SZO0P-EFRR wersja-

54 autokorekta.pdf (dostep: 2.11.2022).



https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/SZOOP-EFRR_wersja-54_autokorekta.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/SZOOP-EFRR_wersja-54_autokorekta.pdf

Dodatkowo, w ramach niniejszej ewaluacji, przeprowadzone zostang badania terenowe

w zakresie aktualnego wzorca mobilnosci mieszkancéw regionu, stanowigce czesciowa
aktualizacje badan napetnier i preferencji podréznych z 2015 roku™®. Uzupetnienie ewaluacji
o przedmiotowy obszar stanowi¢ bedzie wartos¢ dodang w zakresie oceny dziatan
zrealizowanych w ramach RPO WO 2014-2020. Pogtebione badanie, szczegdlnie w obszarze
inwestycji kolejowych, pozwoli oceni¢ wptyw przeprowadzonych inwestycji na wielkos¢
napetnien na poszczegdlnych liniach, w tym na poréwnanie frekwencji na liniach, na ktérych
podjeto interwencje w ramach dziatania 6.2 i na tych, na ktérych takich interwencji nie
podjeto. Zrealizowane badania powinny pokazad rzeczywiste zainteresowanie i
zapotrzebowanie pasazeréw na okreslong liczbe par pociggdw na kazdej linii, przez co moga
by¢ podstawa racjonalnych usprawnien w kolejowym transporcie regionalnym.
Przeprowadzenie niniejszej ewaluacji pozwoli zwiekszy¢ zasdb informacyjny wtadz
wojewddztwa opolskiego oraz podmiotéow odpowiedzialnych za kreowanie polityki rozwoju
w regionie. Uwzgledniona w badaniu ocena wptywu interwencji w zakresie inwestycji
transportowych w wojewdédztwie opolskim pozwoli doktadniej zbada¢ oddziatywanie
podjetych interwencji na sytuacje spoteczno-gospodarczg regionu, co jest szczegdlnie istotne
U progu nowego okresu programowania.

Zaplanowane w ramach niniejszego badania: diagnoza w zakresie dostepnosci
transportowej, analiza podjetych w ramach RPO WO 2014-2020 inwestycji transportowych

i ich wptywu na sytuacje spoteczno-gospodarcza regionu oraz wzorce mobilnosci
mieszkancow, a takze analiza dziatan m.in. w zakresie: rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej, rozwoju transportu zintegrowanego i zrownowazonej mobilnosci, poprawy
dostepnosci transportowej osrodkéw regionalnych i subregionalnych do infrastruktury
sieciowej i weztowej TEN-T, miejsc inwestycyjnych, przejs¢ granicznych oraz obiektdéw i
szlakéw drogowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu, terminali
intermodalnych i centréw logistycznych, rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
rozwoju zrownowazonego transportu miejskiego i sciezek rowerowych, poprawy jakosci
powietrza, ujetych zaréwno w ,,Strategii Rozwoju Wojewddztwa Opolskiego. Opolskie 2030”,
jak réwniez w Programie ,,Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, dostarcza
wartosciowych informacji pod katem interwencji wdrozonych w perspektywie 2014-2020

i pozagdanych w latach 2021-2027.

Przeprowadzone badanie postuzy zdiagnozowaniu potencjatéw i deficytéw w zakresie
dziatan inwestycyjnych dotyczgcych transportu, podjetych w regionie w ostatnich latach.
Zakfada sie, ze uzyskane wyniki postuzg szerokiemu gronu interesariuszy. Gtdwnymi
odbiorcami wynikdw beda: Instytucja Zarzgdzajgca (I1Z) i Instytucje Posredniczgce (IP) RPO
WO 2014-2020i FEO 2021-2027, departamenty merytoryczne Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Opolskiego, Komitet Monitorujgcy (KM) RPO WO 2014-2020/FEO 2021-2027,

19 70b. wiecej: ,Badania napetnien na liniach uzytecznosci publicznej oraz zachowan
i preferencji komunikacyjnych pasazeréw w wojewddztwie opolskim”, TRAKO WIERZBICKI
| WSPOLNICY S.J., Wroctaw-Opole 2015.



Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) oraz Komisja Europejska (KE), a takze podmioty
odpowiedzialne za planowanie polityki transportowej oraz zréwnowazonej mobilnosci
W regionie.

. CEL GROWNY | CELE SZCZEGOLOWE BADANIA ORAZ PYTANIA | KRYTERIA EWALUACYJNE

Giownym celem badania jest ocena wptywu inwestycji transportowych na sytuacje
spoteczno-gospodarczg wojewddztwa opolskiego oraz na wzorce mobilnosci jego
mieszkancow.

Aby zrealizowac tak obszerny cel gtéwny, koniecznym byto wydzielenie 4 celdw
szczegbtowych, ktére zostang osiggniete w odpowiedzi na przyporzgdkowane do nich
pytania ewaluacyjne:

1) Cel szczegétowy I: Ocena trafnosci, skutecznosci, efektywnosci, komplementarnosci
i uzytecznosci wsparcia Swiadczonego w ramach OP VI i OP lll - Pl 4e RPO WO 2014-
2020.

Pytania ewaluacyjne:

1. W jaki sposéb projekty realizowane w ramach Dziatan 6.1, 6.2 i 3.1 (Poddziatania 3.3.1,
3.1.2i3.1.3) RPO WO 2014-2020 odpowiadaja: na zidentyfikowane problemy w obszarze
transportu/komunikacji i/lub potrzebom odbiorcéw/beneficjentéw? Ktére cele/typy
projektow/elementy realizowanych projektéw byty najbardziej przydatne dla beneficjentéw?

2. W jakim stopniu wsparcie oferowane w ramach OP VIi OP Il — Pl 4e zostato dostosowane
do zidentyfikowanych potrzeb i/lub probleméw wskazanych w RPO WO 2014-20207? Czy
zakres wsparcia nalezatoby skorygowaé w przysztej perspektywie finansowej?11 Jesli tak,
jakie sg ku temu przestanki oraz w jakim zakresie powinny zosta¢ dokonane zmiany?

3. Czy w projektach realizowanych w ramach OP VI oraz OP Ill - Pl 4e RPO WO 2014-2020
udato sie osiggnac zaktadane rezultaty? Czy w ramach realizowanych projektéw
zaplanowano zadania, ktorych nie udato sie zrealizowac? Jesli tak, co byto tego przyczyna?
W jaki sposdb w przysztosci mozna minimalizowaé ryzyko wystgpienia ww. sytuacji?

4. Czy i na jakim etapie przewidziano mozliwe zagrozenia dla realizacji projektéw? Czy

w realizacji projektéw w ramach OP VI i OP Il — Pl 4e zidentyfikowano jakie$
problemy/bariery, ktérych wczesniej nie przewidziano? Jesli tak, to jakie? Jakie byty ich
przyczyny? W jaki sposéb mozna zapobiega¢ wystgpieniu zidentyfikowanych (przewidzianych
i nieprzewidzianych) problemoéw w przysztosci? W jaki sposéb mozna niwelowa¢ napotkane
bariery (przewidziane i nieprzewidziane)?

! Dotyczy dziatan zaplanowanych w FEO 2021-2027.
12 Wykonawca zweryfikuje zidentyfikowane problemy/bariery po stronie IZ PO, IP PO, jak i po

stronie beneficjentéw (zaréwno tych, ktorzy otrzymali wsparcie, jak i tych, ktérzy wsparcia
nie otrzymali).



5. Jak nalezy oceni¢ efektywnos$¢ wsparcia w ramach Osi Priorytetowych/Dziatarn/Poddziatan
(jesli dotyczy)? Czy i jakie dziatania nalezy podja¢, aby zwiekszy¢ efektywnos¢ wdrazanych
interwencji?"

6. Czy projekty wybrane do dofinansowania majg charakter kompleksowy? Jesli nie, w jakim
zakresie nalezatoby je uzupetni¢? Z jakimi innymi dziataniami (inne OP RPO WO 2014-2020,
dziatania spoza ww. programu) i w jakich obszarach wystepuje komplementarnos$¢?

7. Jakie typy dziatan podejmowane w projektach w ramach OP VIi OP Ill - Pl 4e i
poszczegdlnych Dziatari/Poddziatart dominowaty w wojewddztwie opolskim w okresie 2014-
2020 oraz czy miaty one charakter dziatan zintegrowanych, bedgcych elementem wczesniej
prowadzonej polityki? Czy dziatania zrealizowane w perspektywie 2014-2020 w regionie
wynikaty z plandw/strategii w zakresie transportu/komunikacji/mobilnosci?

8. Czy i w jakim zakresie kryteria wyboru projektédw przyczynity sie do realizacji w regionie
optymalnych form wsparcia z punktu widzenia realizacji celéw OP VI i OP Il — Pl 4e RPO WO
2014-20207

9. Czy funkcjonujacy system wskaznikdw w trafny sposéb odzwierciedla efekty
wygenerowane przez wsparcie w ramach OP VI i OP Ill — Pl 4e? Jakie zagadnienia (biorgc pod
uwage definicje wskaznikéw, sposdb pomiaru, trafno$é wskaznikow) nalezy wzig¢ pod uwage
przy programowaniu systemu monitorowania wsparcia w zakresie inwestycji transportowych
w perspektywie 2021-2027?"

2) Cel szczegétowy lI: Analiza wptywu inwestycji transportowych na sytuacje spoteczno-

gospodarczg wojewc’)dztwals, w tym ocena efektéw wsparcia w ramach OP VI i OP Ill -
Pl 4e RPO WO 2014-2020 i oszacowanie wptywu podjetych dziatan na:

3 Wykonawca powinien wzia¢ pod uwage poszczegdlne aspekty zwiekszajace efektywnosé
wdrazanych inwestycji, w tym m.in. aspekt techniczny, organizacyjny, zarzadczy, finansowy
(alokacyjny).

14 Wykonawca powinien przeanalizowaé system wskaznikdw przypisanych do osi VIi osi lll —
Pl 4e RPO WO 2014-2020 oraz podda¢ analizie materiaty dotyczgce wskaznikow
projektowanych do wykorzystania w ramach Celu Polityki 2 i 3 wskazanych

w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spdjnosci,
adekwatnych dla zakresu przedmiotowego niniejszego badania. Zob. wiecej: Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spdjnosci, Dz.Urz.UE L231 z
30.06.2021 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32021R1058
(dostep: 1.04.2022).

> W ramach raportu metodologicznego Wykonawca przedstawi zestaw wskaznikdw, ktére

zostang wykorzystane do oszacowania wptywu podjetych interwencji na rozwdj spoteczno-
gospodarczy regionu.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32021R1058

= zwiekszenie dostepnosci transportowej obszaréw kluczowych dla rozwoju regionu
oraz poprawe bezpieczenstwa na drogach (Dziatanie 6.1);

= zwiekszenie udziatu transportu kolejowego w przewozach towarowych
i pasazerskich w regionie oraz poprawe jakosci kolejowego transportu zbiorowego
(Dziatanie 6.2);

= poprawe jakosci powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego (Dziatanie
3.1).

Pytania ewaluacyjne:

1. Czy interwencje podjete w ramach Dziatan 6.1, 6.2 i 3.1 wptynety na sytuacje spoteczno-
gospodarczg regionu? Jesli tak, w jaki sposdb? W jakich obszarach/sferach zycia wptyw
podjetych interwencji jest najbardziej widoczny i z czego to wynika?

2. Jaki jest spoteczny odbidr projektéw transportowych zrealizowanych w ramach RPO WO
2014-2020? W jakim zakresie inwestycje wptynety na poprawe jakosci zycia odbiorcéw
ostatecznych projektow?

3. Czy udzielone wsparcie byto skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczynito/przyczyni sie
do osiggniecia celéw szczegdtowych i zatozonych rezultatéw w kwestiach:
a) lepszej dostepnosci transportowej, szczegdlnie obszaréw kluczowych dla rozwoju
regionu;
b) zwiekszenia bezpieczerstwa na drogach;
c) zwiekszenia udziatu transportu kolejowego w przewozach regionalnych;
d) poprawy jakosci kolejowego transportu zbiorowego;
e) poprawy jakosci powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego;
f) zwiekszenia atrakcyjnosci i czestotliwosci korzystania ze zbiorowego transportu
publicznego.

4. Czy realizowane projekty charakteryzowaty sie skutecznoscig w rozumieniu realizacji
zatozonych wartosci wskaznikéw (produkty i rezultaty) w odniesieniu do wskazanych
Dziatani/Poddziatan? Jaka jest mozliwos$¢ osiggniecia zatozonych celdw szczegdtowych

w ramach OP VIi OP Il — Pl 4e, wyrazonych przypisanymi wskaznikami? Jakie sg powody
nieosiagniecia lub przekroczenia wartosci docelowych wskaznikéw?

5. Czy i jakie efekty spoteczno-gospodarcze/$rodowiskowe/infrastrukturalne/inne przyniosta
realizacja projektow w ramach Dziatan 6.1, 6.2 i 3.1 (Poddziatania 3.1.1, 3.1.2i 3.1.3)?

6. Ktére ze zrealizowanych projektéw byty kluczowe dla zwiekszenia dostepnosci
transportowej regionu i dlaczego? Ktdre ze zrealizowanych projektow byty kluczowe pod
wzgledem ochrony srodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem jakosci powietrza i
dlaczego?

7. Jakie sg pozostate efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektow
ujawnity sie niezamierzone efekty (negatywne/pozytywne)? Jesli tak, w jaki sposéb mozna
przeciwdziata¢ zidentyfikowanym efektom negatywnym, a wzmacnia¢ pozytywne?



8. Jaka jest spodziewana trwatos¢ wspartych inwestycji pod wzgledem organizacyjnym,
technicznym i finansowym? Jakie czynniki moga wptynaé na trwatos$é wsparcia? Czy istniejg
dziatania, ktére moga wptynac pozytywnie na trwato$é projektu lub przeciwdziataé
negatywnym zjawiskom? Jesli tak, to jakie?

9. Jakie czynniki w istotny sposéb przyczynity sie do realizacji zatozonych celéw interwencji,
a jakie w istotny sposdb utrudnity ich realizacje?16 Czy prowadzono jakie$ dziatania
naprawcze w odniesieniu do wdrazania interwencji w ramach OP VIi OP IIl — Pl 4e? Jesli tak,
to czy przyczynity sie one do usprawnienia procesu wdrazania?

10. Czy w przysztosci mogg wystgpié uwarunkowania, ktére bedg hamowadé sprawne
wdrazanie tego wsparcia? Jesli tak, jakie moga to by¢ uwarunkowania i w jaki sposéb mozna
niwelowac ich wptyw?

11. Czy projekty dotyczace obszaru transportu realizujg w wystarczajgcym stopniu zasady
horyzontalne? Jesli tak, to ktére z nich realizuja te zasady w najwiekszym stopniu?*’

3) Cel szczegétowy lll: Analiza wzorcéw mobilnosci mieszkancéw wojewodztwa

opolskiego.

Pytania ewaluacyjne:

1. Jak wygladajg aktualne wzorce mobilnosci mieszkancéw regionu? W jakim stopniu
opierajg sie one na transporcie indywidualnym (zmotoryzowanym i niezmotoryzowanym),
a w jakim na zbiorowym (z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych form transportu)? llu
mieszkancow i z jakg czestotliwoscig korzysta z pociggdw i autobuséw? Jakie sg
potrzeby/oczekiwania mieszkarncow zwigzane z transportem (zaréwno zbiorowym, jak

i indywidualnym zmotoryzowanym i niezmotoryzowanym)?

2. Jakie sg najpopularniejsze kierunki i cele przejazdéw mieszkaricéw regionu? Co stanowi
najwazniejszy powdd korzystania/niekorzystania z transportu zbiorowego

(z wyszczegodlnieniem poszczegdlnych form transportu)? Jakie czynniki moga wptynac na
zwiekszenie liczby podrdzujacych i czestotliwosé korzystania przez mieszkancow
wojewddztwa z transportu zbiorowego?

3. Jak ksztattuje sie popyt na liniach uzytecznosci publicznej, w szczegdlnosci w transporcie
kolejowym? Czy inwestycje w infrastrukture transportowg, zrealizowane w perspektywie
2014-2020, wptynety na wielkos¢ popytu na danych liniach uzytecznosci publicznej, jesli tak

16 Nalezy przeanalizowaé zaréwno czynniki zewnetrzne (np. otoczenie prawne, zmiany
spoteczno-gospodarcze, wyzwania transportowe), jak i wewnetrzne (poszczegdlne elementy
systemu zarzadzania i wdrazania RPO WO 2014-2020, dostepng alokacje, zasady okreslone
w konkursach o dofinansowanie itp.).

17 Zadaniem Wykonawcy jest wskazanie projektéw, ktére w sposéb wyrdzniajacy sie
(pozytywnie ponadstandardowy) realizujg zasady horyzontalne: zrbwnowazonego rozwoju,
rownos¢ szans i niedyskryminacji oraz rownosci pfci. Wskazanie lub brak wskazania nalezy
uzasadnic.



to w jaki sposdb? Czy wzrost/spadek zainteresowania podrdzujgcych pociggami na liniach
wyremontowanych/po ktérych jezdzi zakupiony tabor, byt inny niz na liniach, gdzie ww.
inwestycji nie przeprowadzono?

4. Czy interwencje podjete w ramach Dziatan 6.1, 6.2 i 3.1 wptynety na wzorce mobilnosci
mieszkancow regionu? Jesli tak, to w jaki sposdb i jakie sg aktualne wzorce mobilnosci
mieszkancow?

5. Czy dostepnosc infrastruktury transportowej wptywa na wzorce mobilnosci mieszkaricéw
regionu? Jesli tak, to w jaki sposdb?

6. Jaka jest uzytecznosé réznych rodzajéw transportu (zwtaszcza: dostepnos$é ekonomiczna,
przestrzenna i czasowa, jakosc ustug, preferencje, wybory modalne) dla uzytkownikéw?

7. Jaka jest uzytecznos$é inwestycji zwigzanych z budowa miejsc ,,parku;j i jedz”? Czy obiekty
typu ,Park&Ride”, ,Bike&Ride” cieszg sie popularnoscig wéréd podrézujgcych mieszkancow
wojewddztwa? Kto i dlaczego najczesciej korzysta z tego typu miejsc? Czy obiekty
»Park&Ride”, ,Bike&Ride” przyczynity sie do ograniczania indywidualnego ruchu
samochodowego w centrach miast? Jak ww. inwestycje wptynety na wzorce mobilnosci
mieszkancow?

8. W jaki sposdb zmienita sie dostepnosé do ustug publicznych (administracja publiczna/
edukacja/zdrowie/kultura/sport itd.) oraz rynku pracy, dzieki realizacji wsparcia w ramach
Dziatann 6.1, 6.2 3.17?

4) Cel szczegétowy IV: Sformutowanie rekomendacji na okres programowania 2021-2027

pod katem: rozwigzan systemowych i dziatan zasadnych do wdrozenia, w tym form
wsparcia (typow projektow), wysokosci wsparcia i wskaznikow do monitoringu.

Pytania ewaluacyjne:

1. Czy sformutowane w RPO WO 2014-2020 cele sg nadal aktualne w obecnej sytuacji
spoteczno-gospodarczej? Ktore z interwencji wdrazanych w RPO WO 2014-2020 w zakresie
OP VIiOP Ill —Pl 4e ) i zaplanowanych w FEO 2021-2027 (tryb i kryteria wyboru, sposéb
finansowania, preferencje i warunki realizacji projektéw), nalezy kontynuowaé/wdrazac

z uwzglednieniem zmieniajgcych sie warunkéw zewnetrznych (prawnych, spotecznych,
ekonomicznych i sSrodowiskowych)? Jakie sg potrzeby i wyzwania wojewddztwa opolskiego
w przedmiotowym zakresie do 2030 roku?

2. Czy istniejg nowe obszary (w zakresie zwiekszenia dostepnosci transportowej, poprawy
bezpieczenstwa na drogach, poprawy jakosci powietrza i zwiekszenia atrakcyjnosci i
czestotliwosci korzystania ze zbiorowego transportu publicznego), ktore wymagajg objecia



wsparciem FEO 2021-2027 i jak nalezatoby je ewentualnie ukierunkowa¢ (preferencje, tryb
i kryteria wyboru, sposéb finansowania, warunki realizacji)?*®

3. Jakie jest zapotrzebowanie i zainteresowanie beneficjentéow RPO WO 2014-2020 oraz
potencjalnych odbiorcéw wsparcia FEO 2021-2027 realizacjg projektéw w analizowanych
obszarach interwencji? Jakie grupy odbioréw nalezy w szczegdlnosci objg¢ wsparciem?

4. Czy rozwigzania systemowe (w tym: podziat alokacji, system wyboru projektéw,
wymagania wobec projektéw i beneficjentdw) przyczyniaja sie do wyboru najbardziej
efektywnych inwestycji? Jakie rozwigzania w tym zakresie powinny by¢ stosowane

w perspektywie do 2027 roku?

5. Jakie wskazniki (dotychczas stosowane/nowe/zmodyfikowane) powinny zostaé przyjete
do monitoringu obszaru inwestycji transportowych w ramach FEO 2021-20277

Kryteria ewaluacyjne:
W badaniu zostang uwzglednione nastepujgce kryteria ewaluacyjne:

1. Adekwatnosé/trafnosé — pozwala oceni¢ w jakim stopniu cele interwencji stanowia
odpowiedz na zidentyfikowane problemy w obszarze nim objetym oraz/lub potrzeby
odbiorcow wsparcia;

2. Efektywnos$é — pozwala ocenié poziom ,,ekonomicznosci” interwencji, czyli stosunek
poniesionych naktaddéw do uzyskanych wynikéw i rezultatow. Naktady rozumiane s3 tu jako
zasoby finansowe, ludzkie, poswiecony czas itp.;

3. Skutecznos$¢ — pozwala oceni¢, do jakiego stopnia cele przedsiewzie¢ zdefiniowane na
etapie programowania zostaty osiggniete;

4. Uzytecznosé — pozwala ocenic stopien przydatnosci przedsiewzie¢ dla odbiorcéw;

5. Wptyw — pozwala oceni¢ zwigzek pomiedzy celem projektu i celami ogdlnymi, tj. stopien,
w jakim korzysci odniesione przez docelowych beneficjentéw miaty szerszy ogdlny wptyw na
wiekszg liczbe ludzi w danym sektorze, regionie lub w catym kraju;

6. Trwatos¢ — pozwala oceni¢ w jakim stopniu rezultaty wsparcia trwajg po jego zakoriczeniu
(po zakonczeniu finansowania).

. ZAKRES BADANIA

1. Terytorialny: wojewddztwo opolskie.

2. Zakres czasowy: od poczatku wdrazania RPO WO 2014-2020 do momentu realizacji
badania, tj. do dnia podpisania umowy.

3. Zakres przedmiotowy"’:

8 W ramach odpowiedzi na pytanie badawcze Wykonawca powinien zwrdci¢ uwage

w szczegolnosci na rozwdj infrastruktury i dostepnosci transportowej oraz wsparcie zmian

w mobilnosci i zmniejszenie emisyjnosci sektora transportu (w tym rozwdj multimodalnosci).
19 5zczegdtowy opis OP, Pl i Dziatar zostat zamieszczony w SZOOP EFRR. Zob. wiecej:
»,Szczegdtowy Opis Osi...” op. cit., s. 84-100, 181-192.
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0s
Priorytetowa

Priorytet Inwestycyjny

Dziatanie

Poddziatanie

VI -
Zréwnowazony
transport na
rzecz
mobilnosci
mieszkancow

7b — Zwiekszanie mobilnosci
regionalnej poprzez fgczenie
weztéw drugorzednych

i trzeciorzednych

z infrastrukturg TEN-T, w tym
z weztami multimodalnymi

6.1 — Infrastruktura

drogowa

7d — Rozwdj i rehabilitacja
kompleksowych wysokiej jakosci
i interoperacyjnych systemow
transportu kolejowego oraz
propagowanie dziatan stuzacych
zmniejszeniu hatasu.

6.2 — Nowoczesny
transport kolejowy

I -
Gospodarka
niskoemisyjna

4e — Promowanie strategii
niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajéw terytoriow, w
szczegdlnosci dla obszaréw
miejskich, w tym wspieranie
zrbwnowazonej multimodalnej
mobilnosci miejskiej i dziatan
adaptacyjnych majacych
oddziatywanie fagodzace na
zmiany klimatu.

3.1 Strategie
niskoemisyjne

3.1.1 Strategie
niskoemisyjne
w miastach
subregionalnych

3.1.2 Strategie
niskoemisyjne
w Aglomeracji
Opolskiej

3.1.3 Strategie
niskoemisyjne w
wojewddztwie

opolskim

4. Zakres podmiotowy:

1) przedstawiciele Instytucji Zarzadzajgcej RPO WO 2014-2020 (DFE),

Infrastruktury i Gospodarki (DIG), oraz opolskiej JE (DRP, RBIE),
2) przedstawiciele IP ZIT (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska),

Departamentu

3) przedstawiciele beneficjentéw (podmiotéw/instytucii, ktore realizowaty projekty

w ramach OP VI i OP Ill — Pl 4e,

4) przedstawiciele podmiotéw zarzgdzajacych infrastrukturg transportowa w wojewddztwie
opolskim®,

5) mieszkancy regionu, w tym: korzystajgcy z ostatecznych efektéw realizacji Dziatan: 6.1, 6.2
i 3.1 (Poddziatania: 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3).

20 Zob. wiecej: , Plan Transportowy Wojewddztwa Opolskiego 2030”, Zarzad Wojewddztwa
Opolskiego, Opole, grudzien 2021, s. 273.
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Czas realizacji badania: Badanie zostanie zrealizowane w terminie do 12 miesiecy od dnia

wejécia w zycie umowy podpisanej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

IV. METODOLOGIA BADANIA

Minimum metodologiczne badania obejmuje nastepujace metody/techniki:

1. Analiza danych zastanych (desk research) — Wykonawca wykorzysta nastepujace

dokumenty:

1.

o v kW

10.

11.

12.
13.

Regionalne dokumenty operacyjne: ,,Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 8)”; ,Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalnego programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 54 po autokorekcie)”;
,Sprawozdania roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020”; ,Fundusze Europejskie dla Opolskiego
2021-2027. Projekt”;

Regionalne dokumenty strategiczne: ,Strategia Rozwoju Wojewddztwa Opolskiego
do 2020r.”; ,Strategia Rozwoju Wojewddztwa Opolskiego. Opolskie 2030”;
»Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020";

,Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020. Umowa Partnerstwa”;
,Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spéjnosci 2021-2027 w Polsce”;
Regionalne Plany Transportowe: ,,Wieloletni Plan Rozwoju Sieci Drég Wojewddzkich”,
zatgcznik do uchwaty nr 3296/2013 Zarzagdu Wojewddztwa Opolskiego z dnia 11
lutego 2013 r.; ,Plan Transportowy Wojewddztwa Opolskiego 2020 (z perspektywa
do 2025 r.)”, Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr 2637/2016 Zarzagdu Wojewddztwa
Opolskiego z dnia 19 wrzesnia 2016 r.; ,Plan Transportowy Wojewddztwa Opolskiego
20307

,Polityka Transportowa Panstwa na lata 2006 — 2025”;

,Opolska Polityka Rowerowa”, http://orot.pl/download/attachment/5848/opolska-
polityka-rowerowa.pdf;

,Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej na lata
2014-2020";

,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego”, Zatgcznik nr 1 do
uchwaty nr V1/54/2019 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Raport z badania ewaluacyjnego pn. ,,Ewaluacja mid-term dotyczaca postepu

rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przegladu srodokresowego, w tym
realizacji zapisdw ram i rezerwy wykonania. Raport koficowy”;

»Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci”;

Raporty z ewaluacji lub innych opracowan dotyczgcych inwestycji transportowych
oraz dostepnosci transportowej (m.in.: ,,Ewaluacja dotyczgca sposobu, w jaki
wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczynito sie do
osiggniecia celdw dotyczacych obszaru transportu”, ,,Ocena wptywu wsparcia w
zakresie interwencji realizowanych w ramach OP 5 RPO-L2020 na powigzania sieci
drogowej i kolejowe]j (wewnetrznej i zewnetrznej) oraz spéjnosci terytorialnej
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http://orot.pl/download/attachment/5848/opolska-polityka-rowerowa.pdf
http://orot.pl/download/attachment/5848/opolska-polityka-rowerowa.pdf

14.

15.

16.

wojewodztwa”, ,0szacowanie oczekiwanych rezultatéow interwencji za pomocg miar
dostepnosci transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentéw strategicznych
i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)”, ,,Raport
koricowy dot. wykonania badania ewaluacyjnego pt. ,,O0szacowanie oczekiwanych
rezultatow interwencji za pomocg miar dostepnosci transportowej dostosowanych
do potrzeb dokumentdw strategicznych i operacyjnych perspektywy finansowej
2014-2020 (aktualizacja 2020/2021)”, ,Ewaluacja projektow transportowych

z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektow
kolejowych w ramach V osi priorytetowej PO 1i$ 2014-2020”, ,Mechanizmy dziatania
interwencji w transport w ramach NSRO 2007-2013. Uzupetnienie badania
ewaluacyjnego pt. Efekty inwestycji transportowych wspartych w ramach NSRO
2007-2013”, ,,Ocena efektéw wsparcia udzielonego w ramach Dziatania 2.5 WRPO
2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce”, , Wptyw dziatan
podejmowanych w ramach Il i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014-2020 na poprawe dostepnoéci drogowej i obcigzenie ruchem

w miastach. RAPORT KONCOWY”, ,Badanie ex-post wsparcia sektora transportu

w PO 1i$ 2007-2013”, , Ewaluacja ex post Dziatania IV.1 Infrastruktura drogowa
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013";

,Badania napetnien na liniach uzytecznosci publicznej oraz zachowan i preferencji
komunikacyjnych pasazeréw w wojewddztwie opolskim”, "TRAKO" WIERZBICKI

| WSPOLNICY S.J., Opole 2015 rok;

Dokumenty zw. z polityka klimatyczno-energetyczng (np. ,Pakiet klimatyczno-
energetyczny do 2020 roku”, ,Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku
2030”);

Dokumenty zw. z ochrong srodowiska, w tym powietrza, w wojewddztwie (np.
»,Program ochrony powietrza dla wojewédztwa opolskiego”,
https://duwo.opole.uw.gov.pl/ WDU 0/2020/2186/akt.pdf; ,Program ochrony
srodowiska dla wojewddztwa opolskiego na lata 2016-2020”,

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/Program-ochrony-

%C5%9Brodowiska-woj-opolskiego-2016-2020-.pdf; ,,Program ochrony $rodowiska

wojewddztwa opolskiego na lata 2021 — 2027”7, https://bip.opolskie.pl/wp-
content/uploads/2020/10/Program-Ochrony-%C5%9Arodowiska-na-lata-2021-27-
uchwa%C5%82a-nr-XXXVI-365-2021-z-30.11.2021.pdf; Plany gospodarki
niskoemisyjnej gmin woj. opolskiego; ,, Wyzwania rozwojowe gmin wojewddztwa

opolskiego w kontekscie zielonej gospodarki”,
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/23710/Wyzwania%20rozwojowe%20gmin%20
woj%200polskiego%20w%20kontek%C5%9Bcie%20zielonej%20gospdarki.pdf;
,Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze wzgledu na przekroczenie

poziomow dopuszczalnych pytu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
wraz z planem dziatan krétkoterminowych”,
https://www.niskaemisjaopole.pl/media/POP.pdf, ,Program Ograniczenia Niskiej
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https://duwo.opole.uw.gov.pl/%20WDU_O/2020/2186/akt.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/Program-ochrony-%C5%9Brodowiska-woj-opolskiego-2016-2020-.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/Program-ochrony-%C5%9Brodowiska-woj-opolskiego-2016-2020-.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/10/Program-Ochrony-%C5%9Arodowiska-na-lata-2021-27-uchwa%C5%82a-nr-XXXVI-365-2021-z-30.11.2021.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/10/Program-Ochrony-%C5%9Arodowiska-na-lata-2021-27-uchwa%C5%82a-nr-XXXVI-365-2021-z-30.11.2021.pdf
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/10/Program-Ochrony-%C5%9Arodowiska-na-lata-2021-27-uchwa%C5%82a-nr-XXXVI-365-2021-z-30.11.2021.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/23710/Wyzwania%20rozwojowe%20gmin%20woj%20opolskiego%20w%20kontek%C5%9Bcie%20zielonej%20gospdarki.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/23710/Wyzwania%20rozwojowe%20gmin%20woj%20opolskiego%20w%20kontek%C5%9Bcie%20zielonej%20gospdarki.pdf
https://www.niskaemisjaopole.pl/media/POP.pdf

17.

18.

19.

20.

Emisji dla miasta Opola”, https://www.niskaemisjaopole.pl/; ,Stan srodowiska w

wojewddztwie opolskim. Raport 2020”,
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan srodowiska 2020

opolskie.pdf; ,Roczna ocena jakos$ci powietrza w wojewddztwie opolskim”,
http://powietrze.gios.gov.pl/pj p/rwms/publications/card/1202; Sprawozdanie

koncowe z realizacji zadan wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla strefy
opolskiej i strefy miasto Opole ze wzgledu na przekroczenie poziomow
dopuszczalnych pytu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomow
dopuszczalnych pytu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej przyjetego uchwata
nr XXXV11/403/2018 111/30/19 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 30 stycznia
2018 r. —za lata 2018-2020;

Sprawozdanie okresowe z realizacji zadan naprawczych wynikajgcych z programu
ochrony powietrza dla wojewddztwa opolskiego oraz planu dziatan
krétkoterminowych przyjetego uchwatg Nr XX/193/2020 Sejmiku Wojewddztwa
Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 roku za okres 20 sierpnia - 31 grudnia 2020 r.;
Raport koricowy z badania ewaluacyjnego pn. , Dziatania wspierajace gospodarke
niskoemisyjng i poprawe jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim w ramach Osi
Priorytetowej Il i V RPO WO 2014-2020";

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej, w tym: ,Studium komunikacyjne
Aglomeracji Opolskiej — Plan rozwoju systemu komunikacyjnego”,
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/aktualno sci/2014-10-

20 Studium Komunikacyjne/Studium%20komunikacyjne%20A0%20(Pla
nN%20rozwoju%20systemu%20komunikacyjnego).pdf; ,Studium komunikacyjne

Aglomeracji Opolskiej - Diagnoza systemu transportowego”, https://aglomeracja-
opolska.pl/sites/default/files/u195/dokumenty strategiczne/komunikacja/01%20Dia
gnoza%20systemu%20transportowego%20Aglomeracji%200polskiej.pdf;

Raporty z badan w zakresie Swiadomosci ekologicznej, np. ,,Badanie $wiadomosci
spotecznej problemu niskiej emisji w ramach realizacji Projketu LIFE pn.” ,Wdrozenie
systemu zarzadzania jakoS$cig powietrza w samorzgdach wojewédztwa”, Etap .
Analiza ex-ante, Wykonaweca: Grupa BST; Z. Bienkowska, P. Drygas, P. Sadura, , Nie
nasza wina, nie nasz problem. Katastrofa klimatyczna w oczach Polek i Polakéw
podczas pandemii”, Warszawa 2021, https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/nie-

nasza-wina-nie-nasz-problem-katastrofa-klimatyczna-w-oczach-polek-i-polakow-

podczas-pandemii/; ,,Badanie swiadomosci i zachowan ekologicznych mieszkarncéw

Polski. Raport z badania trackingowego”, Ministerstwo Klimatu i Srodowiska,
https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-i-zachowan-ekologicznych-

mieszkancow-polski-w-2020-r-badanie-trackingowe;

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE), w tym: Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
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https://www.niskaemisjaopole.pl/
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan_srodowiska_2020%20_opolskie.pdf
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan_srodowiska_2020%20_opolskie.pdf
http://powietrze.gios.gov.pl/pj%20p/rwms/publications/card/1202
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/aktualno%20sci/2014-10-20_Studium_Komunikacyjne/Studium%20komunikacyjne%20AO%20(Pla%20n%20rozwoju%20systemu%20komunikacyjnego).pdf
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/aktualno%20sci/2014-10-20_Studium_Komunikacyjne/Studium%20komunikacyjne%20AO%20(Pla%20n%20rozwoju%20systemu%20komunikacyjnego).pdf
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/aktualno%20sci/2014-10-20_Studium_Komunikacyjne/Studium%20komunikacyjne%20AO%20(Pla%20n%20rozwoju%20systemu%20komunikacyjnego).pdf
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/dokumenty_strategiczne/komunikacja/01%20Diagnoza%20systemu%20transportowego%20Aglomeracji%20Opolskiej.pdf
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/dokumenty_strategiczne/komunikacja/01%20Diagnoza%20systemu%20transportowego%20Aglomeracji%20Opolskiej.pdf
https://aglomeracja-opolska.pl/sites/default/files/u195/dokumenty_strategiczne/komunikacja/01%20Diagnoza%20systemu%20transportowego%20Aglomeracji%20Opolskiej.pdf
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/nie-nasza-wina-nie-nasz-problem-katastrofa-klimatyczna-w-oczach-polek-i-polakow-podczas-pandemii/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/nie-nasza-wina-nie-nasz-problem-katastrofa-klimatyczna-w-oczach-polek-i-polakow-podczas-pandemii/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/nie-nasza-wina-nie-nasz-problem-katastrofa-klimatyczna-w-oczach-polek-i-polakow-podczas-pandemii/
https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-i-zachowan-ekologicznych-mieszkancow-polski-w-2020-r-badanie-trackingowe
https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-i-zachowan-ekologicznych-mieszkancow-polski-w-2020-r-badanie-trackingowe

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiajgce
wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu Spéjnosci, Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i
Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego i
Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzgdzania Granicami i Polityki
Wizowej, Dz. Urz. UE L231/159 z 30.06.2021 r.; Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spéjnosci, Dz. Urz. UE
L231/60 z 30.06.2021 r.;

21. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

22. Literatura fachowa oraz inne dokumenty, badania i zasoby danych (w tym: Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — GPR 2015 i 2020/2021, Urzad Transportu
Kolejowego), istotne dla niniejszego badania ewaluacyjnego;

23. Rozktad jazdy pociggdw — materiat przekazany przez Zamawiajacego

24. Whnioski o dofinansowanie w ramach Dziatan 3.1 (poddziatania: 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3),
6.1i6.2 RPO WO 2014-2020 — 86 wnioskdw wraz z zatgcznikami.

W analizie desk research Wykonawca wykorzysta najbardziej aktualne wersje dokumentéw
(wersje wczesniejsze mogg zosta¢ wykorzystane, jezeli bedzie to niezbedne do
przeprowadzenia analiz w ramach niniejszego badania). Wykonawca we wtasnym zakresie
opracuje ostateczng liste dokumentéw i danych, zgodnie z przyjeta koncepcja badania oraz
uwzgledni literature naukowgq z badanej dziedziny w ramach raportéw z badania.

Ponadto w ramach analizy desk research Wykonawca przeanalizuje dane z systemu SL2014:
wartosci wskaznikdéw, dane finansowe dotyczace realizacji RPO WO 2014-2020,
dokumentacje konkursowg dla naboréw obejmujacych Dziatania w ramach OP VIi OP Il - PI
4e, stanowigcg zatgczniki do ogtoszenia o naborze wnioskéw o dofinansowanie, dane
pochodzace z wnioskdw o dofinansowanie projektéw (86 wnioskéw) i zatgcznikéw do
whnioskow, ztozonych i realizowanych w ramach OP VI i OP Ill — Pl 4e, dane pochodzace

z wnioskdéw o ptatnos¢ projektow realizowanych w ramach OP VIi OP Il — Pl 4e — dane

i dokumenty niezbedne do realizacji niniejszej ewaluacji zostang przekazane przez

Zamawiajacego po podpisaniu umowy i uzgodnieniu szczegdétowego zakresu danych z

Wykonawcg. W tabeli 1 przedstawiono dane ilosciowe dotyczace liczby projektéw (tryb
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konkursowy i pozakonkursowy) oraz Beneficjentow dla poszczegdlnych Dziatari/Poddziatan
objetych badaniem.
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Tabela 1 Projekty i beneficjenci w ramach dziatan 3.1 (poddziatania: 3.1.1, 3.1.2i3.1.3), 6.1 i 6.2 RPO WO 2014-2020 — zakres: inwestycje
transportowe (stan na 31.10.2022r.)

Liczba projektow

Beneficjenci

Numer Numer Konkursowe Pozakonkursowe Konkursowe Pozakonkursowe

dziatania | poddziatania ; . Umowy ’ ; . . 1. ; 1. ;
Trwajace | Zakonczone I Ogodtem | Trwajace | Zakoriczone | Ogdétem | Skuteczni | Nieskuteczni | Skuteczni | Nieskuteczni

3.1.1 1 - 9 - - - 3 - -

3.1 3.1.2 4" - 8 - - - 4 - - -

3.1.3 - - - - 1 - 1 - - 1 -

6.1 - - 26 1 27 6° 30 36 14° 2° 1 -

6.2 - - - - - 1 4 5 - - 2 -

OGOLEM 5 38 1 44 8 34 42 25 5 4 0

1. Dwdch beneficjentdw (Powiat Nyski oraz Gmina Kedzierzyn-Kozle) jest jednoczesnie skutecznym i nieskutecznym, poniewaz tylko cze$é
ztozonych przez nich wnioskéw zakonczyta sie podpisaniem umowy. Projekt Gminy Kedzierzyn-Kozle uzyskat w Il naborze negatywng ocene

formalng, jednak w Il naborze zostat wybrany do dofinansowania.

2. Jeden z beneficjentédw skuteczny, poniewaz wniosek zostat wybrany do dofinansowania, jednak umowa zostata rozwigzana w trakcie

realizacji.

3. Dwdch beneficjentdéw jednoczesnie skutecznych i nieskutecznych.

4. Najwczes$niejsze zakonczenie realizacji projektu przewidziane jest na 15.11.2022 r.

5. Najwczesniejsze zakonczenie realizacji projektu przewidziane jest na 05.11.2022 r.

Zrédto: Departament Funduszy Europejskich Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego (informacja przestana w dn. 2.11.2022 r.).
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Dodatkowo Wykonawca wykorzysta aktualne, adekwatne i dostepne dane GUS (np. bazy
danych: System Monitorowania Ustug Publicznych, Bank Danych Lokalnych, Strateg,
Demografia) i innych instytucji w zakresie tematycznym niniejszej ewaluacji (np. dane
dotyczace: transportu drogowego: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad;
transportu kolejowego: Urzad Transportu Kolejowego; jakosci powietrza: GIOS).

2. Badanie CAWI/CATI (mix mode) z Beneficjentami projektow (29 respondentéow) —
badanie na petnej populacji niepowtarzalnych beneficjentéw (skutecznych i nieskutecznych)

odrebnie dla kazdego Dziatania:
= 3.1 - 12 Beneficjentow, w tym: Poddziatanie 3.1.1-7;3.1.2-4;3.1.3-1;
= 6.1 — 15 Beneficjentéw;
= 6.2 — 2 Beneficjentow.
Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkiej starannosci oraz do co najmniej

trzykrotnego kontaktu z respondentem w celu préby realizacji wywiadu/ankiety. Wykonawca

powinien zrealizowac¢ wywiady z co najmniej 70% respondentow.

3. Analizy eksperckie (statystyczne/ekonometryczne) w zakresie:
= wptywu poczynionych inwestycji na obszar transportu drogowego i kolejowego;
= oszacowania wielkosci zmiany w zakresie napetnien na liniach uzytecznosci publicznej
(transport kolejowy) w stosunku do danych z 2015 roku®'.

4. Obserwacja jawna, standaryzowana, niekontrolowana — przeprowadzona w badaniu
popytu?? (napetnieri) na probie, okoto 527 kurséw na 17 liniach uzytecznosci publicznej
obstugiwanych pociggami w wojewddztwie opolskim.

Szczegdtowe dane okreslajgce kursy, w ktérych nalezy przeprowadzié badanie popytu

zawarte sg w zataczniku nr 3 do niniejszego OPZ. Jednocze$nie Zamawiajacy po podpisaniu

21 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy opracowanie i wyniki badania w zakresie napetnien
i preferencji podréznych z 2015 roku w ramach wspodtpracy biezacej.

22 Badanie popytu powinno obejmowac:

a) liczbe pasazeréw wsiadajgcych i wysiadajacych na kazdej stacji wyszczegdlnionej

w rozktadzie jazdy zgodnie z kolejnoscig stacji umieszczonych w rozktadach jazdy,

b) liczbe oséb w pociggu zgodnie z kolejnoscig stacji umieszczonych w rozktadach jazdy,
c) czas odjazdu pociggu ze stacji poczatkowej,

d) czas przyjazdu pociggu na stacje koncows.

Wykonawca w trakcie badan bedzie sporzadzat, tzw. metryczki badania z kazdego
przebadanego kursu pociggu, wypetnione doktadnie i czytelnie, ktére przekaze
Zamawiajgcemu (w formacie *.xls lub *.xIsx — Microsoft Excel). Metryczki badania powinny
zawierac co najmniej nastepujgce dane:

a) liczbe pasazeréw wsiadajgcych i wysiadajgcych z pociggu na kazdej, wyszczegdlnionej
stacji w ramach kontrolowanego kursu,

b) liczbe oséb w pociggu zgodnie z kolejnoscig stacji umieszczonych w rozktadzie jazdy,
c¢) informacje o przewozniku,

d) informacje o liczbie miejsc siedzgcych w pociagu,

e) czas odjazdu pociagu ze stacji poczgtkowej,

f) czas przyjazdu pociggu na stacje korncowa.
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umowy z Wykonawca (o ile bedzie to potrzebne), dostarczy zaktualizowany zatacznik nr 3,

zgodnie z ktérym Wykonawca bedzie musiat przeprowadzi¢ obserwacje jawnaB.

5. Badanie kwestionariuszowe PAPI/CAPI z podrézujgcymi pociggami, w tym
korzystajacymi z ostatecznych efektow wsparcia (proba: 400 kwestionariuszy)24 — badanie
zostanie zrealizowane wséréd oséb podrdzujgcych zbiorowym transportem kolejowym

w wojewddztwie opolskim. Wykonawca zrealizuje badanie w ramach wybranych kurséw
wskazanych do badania napetnieri”, w terminach ustalonych z Zamawiajgcym.

6. Badanie kwestionariuszowe PAPI/CAPI z podrézujacymi i korzystajacymi z obiektow
typu ,Park&Ride”, ,Bike&Ride” (préba: 400 kwestionariuszy)*® — badanie zostanie
zrealizowane wsrod osob korzystajgcych z infrastruktury ,parkuj i jedZz” w 10 miejscach typu
P&R/B&R?’, przygotowanych w ramach OP Ill — P 4e (Poddziatania: 3.1.1i 3.1.2) RPO WO

» Wykonawca w ofercie musi uwzglednié koszty zakupu biletéw.

24 Wykonawca wykorzysta Projekt Ankiety — Badanie kwestionariuszowe PAPI/CAPI z
podrdzujgcymi i korzystajgcymi z ostatecznych efektéw wsparcia Dziatania 6.2 RPO WO
2014-2020, stanowiacy zatgcznik nr 1 do OPZ.

2> Badanie zostanie zrealizowane na kazdej z nw. linii kolejowych (szczegdty dotyczace

konkretnych potaczen [rozkfad jazdy] zawarte sg w zatgczniku nr 3 do niniejszego OPZ). Linie
kolejowe, na ktorych realizowane byty projekty wspoétfinansowane z RPO WO 2014-2020:
1. Opole — Wroctaw

2. Opole — Kedzierzyn-Kozle

3. Kedzierzyn-Kozle — Raciboérz

4. Opole - Gliwice

5. Opole — Zawadzkie

6. Opole — Nysa.

Dodatkowo Wykonawca uwzgledni badania na liniach:

. Kluczbork — Wroctaw

. Opole — Kluczbork

. Opole — Wroctaw przez Jelcz-Laskowice

. Nysa — Brzeg

. Nysa — Kedzierzyn-Kozle

. Kluczbork — Ostréw Wikp.

. Kluczbork — Lubliniec

. Kedzierzyn-Kozle — Gliwice

O 00 N OO U1 B W N B

. Nysa — Gtuchotazy
10. Nysa — Ktodzko
11. Opole — Czestochowa

26 Wykonawca wykorzysta Projekt Ankiety — Badanie kwestionariuszowe PAPI/CAPI

z podrézujgcymi i korzystajgcymi z obiektow typu ,,Park&Ride”, ,Bike&Ride”, stanowigcy
zatgcznik nr 2 do OPZ.

2’ Lokalizacja miejsc P&R oraz B&R do wykorzystania w trakcie badania ewaluacyjnego:

Brzeg, Zawadzkie, Kedzierzyn-Kozle, Grodkdw, Gogolin, Tarnéw Opolski, Opole — przy
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2014-2020. Wykonawca zrealizuje badanie w wyznaczonych godzinach w dni robocze®®,
w terminach ustalonych z Zamawiajacym.

7. Badanie opinii publicznej z wykorzystaniem: CAWI uzupetnione PAPI/CAPI*® (proba:
1100 os6b) — badanie zostanie zrealizowane wéréd mieszkaricow wojewddztwa opolskiego®
w celu uzyskania odpowiedzi na pytania w zakresie wzorcéw mobilnosci (cel szczegétowy llI).

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania badania z uwzglednieniem warstwowania ze

wzgledu na: pteé, wiek, status zawodowy i miejsce zamieszkania (gmina) respondentéw>’.

8. Zogniskowane wywiady grupowe FGI (2 wywiady)** z przedstawicielami:
1) 1Z RPO WO 2014-2020, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki (DIG) Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego; Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;
2) Beneficjentdéw projektow.

9. Indywidualne wywiady pogtebione IDI/TDI (2 wywiady) z przedstawicielami podmiotow
zarzadzajacych infrastrukturg transportowa w wojewdédztwie opolskim:

1) Zarzadu Drog Wojewddzkich;

2) POLREGIO
10. Studia przypadkéw (min. 3 przyktady®®, po jednym w ramach kazdego z dziatan: 6.1, 6.2
oraz 3.1 RPO WO 2014-2020) — obejmujace co najmniej pogtebiong analize danych zastanych

dworcu kolejowym Opole Grotowice oraz przy dworcu kolejowym Opole Zachodnie, Olesno,
Strzelce Opolskie. Ostateczny podziat ilosciowy ankiet wg poszczegdlnych miejsc, zostanie

zaprezentowany przez Wykonawce w ramach raportu metodologicznego.

28 Badanie zostanie zrealizowane w kazdym ze wskazanych miejsc w godzinach porannych od
godz. 6.00 do godz. 9.00 lub popotudniowych od godz. 14.00 do godz. 17.00.

29 Zamawiajgcy dopuszcza realizacje w formie mix mode w przypadku, gdy w badaniu CAWI
nie uda sie uzyska¢ wymaganej proby.

30 Wykonaweca zrealizuje badanie poprzez uruchomienie ankiety internetowej. Informacja
o badaniu (wraz z bezposrednim linkiem do ankiety) zostanie rozpowszechniona wsrdd
mieszkancdw wojewddztwa opolskiego przez Wykonawce (przy wspdipracy z
Zamawiajgcym) rdéznymi kanatami, np. poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej/w mediach spotecznosciowych, rozestanie wiadomosci e-mail do gmin itd. W
przypadku nie osiggniecia wymaganej préby, w celu uzupetnienia ankiet, Wykonawca
uruchomi badanie PAPI/CAPI (sondaz uliczny).

31 Ostateczny podziat ilosciowy ankiet wg wskazanych warstw, zostanie zaprezentowany
przez Wykonawce w ramach raportu metodologicznego.

32 FGIi IDI/TDI zostang zorganizowane w formule stacjonarnej — na terenie miasta Opola

w miejscu udostepnionym przez Wykonawce lub w formule online - w ramach zaplecza
technicznego zapewnionego przez Wykonawce. Ostateczne rozstrzygniecia w zakresie
metodologii (w tym: terminy, formuty, a w przypadku formuty stacjonarnej — miejsca
realizacji wywiadow) beda kazdorazowo konsultowane przez Wykonawce z Zamawiajgcym

w trakcie realizacji badania.
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wykraczajgcg poza dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i w zatgcznikach do wniosku,
whniosku o ptatnosc¢ i ankiete trwatosci, wywiady CAWI/CATI i FGI z beneficjentami.
W ramach studiéw przypadkdédw nalezy wytypowac projekty, ktére wyrdzniajg sie w sposéb

pozytywny na tle pozostatych projektow ze wzgledu na np. innowacyjnos¢ przyjetych

rozwiazan, osiagniecie ambitnie okreslonych rezultatow, kompleksowe podejscie do

rozwigzywanego problemu, partnerstwo w ramach projektu, zintegrowany charakter
przedsiewziecia lub jakis inny aspekt wyrdzniajacy dany projekt na tle pozostatych projektédw
w ramach poszczegdlnych Dziatann. Wnioski z analiz w ramach studidw przypadku powinny
by¢ na tyle istotne, aby mogty by¢ wykorzystane do odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.
Zadaniem Wykonawcy jest takze zidentyfikowanie czy dla wybranych projektéw

organizowane byty konsultacje spoteczne. Jezeli tak, Wykonawca zamiesci w raporcie
elementy oceny spotecznej przedmiotowych projektéw.

11. Warsztat ewaluacyjny — 1 spotkanie w formule on-line, w ramach ktérego
przedyskutowana zostanie tabela wnioskéw i rekomendacji. Spotkanie ukierunkowane
bedzie na wsparcie Zespotu Badawczego w wykorzystaniu wnioskéw i rekomendacji

z badania oraz ocene realnosci sposobdw ich wdrozenia. Warsztat zostanie zorganizowany
przez Wykonawce w terminie przed przekazaniem Zamawiajgcemu projektu raportu
korncowego lub jego ostatecznej wersji. Ostateczny termin warsztatu zostanie
doprecyzowany na etapie informacji metodologicznej i/lub w biezgcej wspdtpracy

z Zamawiajgcym. Warsztat ewaluacyjny bedzie sktadat sie z trzech etapow:

1) Zapoznanie sie uczestnikdw z wynikami badan — udostepnienie zaproszonym do udziatu
w warsztacie uczestnikom informacji zawierajgcej najwazniejsze wyniki badan wraz ze
wstepnymi wnioskami i rekomendacjami. Materiat zostanie dostarczony uczestnikom
odpowiednio wczesniej, tak aby mieli oni czas sie z nimi zapoznac przed uczestnictwem

w warsztacie.

2) Dyskusja grupowa — w trakcie realizacji warsztatu ewaluacyjnego moderator poprowadzi
dyskusje grupowa na temat gtdwnych wnioskéw i rekomendacji, wynikajgcych z badania

(w oparciu o przygotowang prezentacje multimedialng). W trakcie dyskusji zostang zebrane
propozycje modyfikacji wnioskow i rekomendacji oraz nowych sposobdw interpretacji
uzyskanych danych.

3) Wypracowanie wtasciwych rozwigzan — na tym etapie moderator podsumuje zebrane
opinie i wspdlnie z uczestnikami warsztatu wypracuje ostateczne stanowisko w stosunku do
poszczegblnych wnioskdw i rekomendacji celem nadania im ostatecznego ksztattu.

Do udziatu w warsztacie ewaluacyjnym Wykonawca zaprosi, w szczegdlnosci przedstawicieli:
1) Departamentu Funduszy Europejskich;

2) Jednostki Ewaluacyjnej;

3) Departamentu Infrastruktury i Gospodarki;

33\W ramach studium przypadku (case study) Wykonawca przedstawi swojg propozycje
wybranych projektéw, zrealizowanych w ramach dziatan 6.1, 6.2 i 3.1 (dowolne
poddziatanie), do wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
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4) Zarzadu Drég Wojewaddzkich;
5) Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

DODATKOWA UStUGA OBJETA PRAWEM OPCJ

Spotkania informacyjno-konsultacyjne, stuzgce prezentacji i oméwieniu wynikéw prac,
zorganizowane przez Wykonawce (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

Wykonawca zaprezentuje i przedyskutuje wyniki prac (m. in. w formie prezentacji
multimedialnych) na czterech spotkaniach z Zamawiajgcym (np. na etapie raportu

metodologicznego i/lub raportu koricowego i/lub upowszechniania wynikéw badania)

w szczegolnosci pod katem doprecyzowania metodologii badawczej, konsultowania /
upowszechniania wynikéw ewaluacji, np. na forum Zespotu Zadaniowego i/lub potencjalnych
adresatow rekomendacji /Grupy Sterujgcej Ewaluacjg i Monitoringiem / Zarzadu
Wojewddztwa Opolskiego czy Komitetu Monitorujgcego RPO WO 2014-2020 lub wsréd
innych interesariuszy badania.

Z odpowiednim wyprzedzeniem obie Strony wspdlnie doprecyzujg ostateczng formute,
termin i liczbe odbiorcéw oraz program spotkan. Wstepnie Zamawiajgcy zaktada realizacje
ww. spotkan w formule stacjonarnej i on-line. W przypadku spotkan stacjonarnych sale na te
spotkania udostepni Zamawiajacy>*. W przypadku spotkan on-line, zostana one
zorganizowane przez Wykonawce w ramach specjalistycznej platformy internetowe;j
(bedacej w jego dyspozycji) umozliwiajgcej przeprowadzenie spotkania interaktywnego przy
wspotuczestnictwie okreslonej wczesniej liczby oséb, w czasie realnym. W spotkaniach
wymagany jest udziat kierownika badania lub innej osoby / innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Podana powyiej metodologia jest propozycja Zamawiajgcego i moze podlegad
uzupetnieniom wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. Dobér metod i technik
badawczych powinien odpowiada¢ zakresowi badania. Zaproponowane metody/techniki
muszg umozliwi¢ pozyskanie danych niezbednych do realizacji celéw badania i udzielenia
odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne zawarte w OPZ.

. SPOSOB REALIZACJI BADANIA

Proces badawczy zostanie podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy (koncepcyjny) i etap drugi

(realizacyjny).

1. Etap pierwszy — koncepcyjny. Efektem etapu pierwszego bedzie raport metodologiczny.
Raport zostanie podzielony na dwie proponowane czeéci”:

34 Wykonawca w ofercie musi uwzgledni¢ koszty dojazdu na 2 spotkania z Zamawiajgcym.
3> Ostateczne tytuly rozdziatow i zakres raportu metodologicznego zostana doprecyzowane
z Wykonawcg po podpisaniu umowy, w ramach wspétpracy biezgcej.
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1) Czesc pierwsza: Analiza szacowania wptywu OP VIi OP Il - Pl 4e RPO WO 2014-
2020, zwierajaca

a)

b)

d)

e)

metodologie szacowania wptywu dziatarn podejmowanych w ramach OP VIi OP lI
— Pl 4e RPO WO 2014-2020 na zmiane w analizowanych obszarach ewaluacji;
zestaw wskaznikéw diagnostycznych, ktére zostang wykorzystane do oszacowania

wptywu dziatan podejmowanych w ramach OP VIi OP Il — Pl 4e RPO WO 2014-
2020 na zmiane w analizowanych obszarach;

zrédta danych zastanych i wywotanych, z ktérych pozyskane zostang dane bazowe
niezbedne do wyliczenia wartosci wskaznikow, wraz z okre$leniem poziomu ich
dostepnosci;

metody, techniki i narzedzia badawcze, ktére postuzg do pozyskania danych
bazowych niedostepnych w zrédtach zastanych;

liczebnosci poszczegdlnych kategorii respondentéw, ktdrzy ewentualnie zostang
objeci badaniami terenowymi w celu pozyskania danych bazowych;

2) Czes¢ druga: Organizacja pracy, zwierajgca:

a)

b)

g)

zrédta danych zastanych (ilosciowych i jako$ciowych), ktére zostang wykorzystane
do oceny wptywu uwarunkowan geograficznych, gospodarczych, spotecznych,
srodowiskowych i prawnych na przebieg realizacji dziatann podejmowanych

w ramach OP VIi OP Il — Pl 4e RPO WO 2014-2020;

zrodta danych zastanych, ktére zostang wykorzystane do analizy wynikéw
naboréw w ramach OP VIi OP Ill — Pl 4e RPO WO 2014-2020;

metody i techniki wraz z liczebnoscig poszczegblnych kategorii respondentow,
ktdrzy zostang objeci badanami terenowymi, w celu pozyskania danych
niedostepnych w zrédtach zastanych;

harmonogram realizacji ewaluacji, w tym zbierania i analizowania danych oraz
realizacji poszczegdlnych metod i technik badawczych;

podziat zadan pomiedzy cztonkdw Zespotu Badawczego;

opis sposobu zapewnienia standarddw rzetelnosci oraz kontroli jakosci dziatan
prowadzonych w ramach badania — gtdwnie w odniesieniu do procesu zbierania
danych oraz ich analizy i interpretacji;

projekty narzedzi badawczych (jako zatacznik do opracowania).

Wykonawca wskaze réwniez, jesli to zasadne, inne elementy niezbedne do efektywnej

realizacji procesu badawczego.

2. Etap drugi — realizacyjny. Efektem etapu drugiego bedzie raport koricowy>®, stanowiacy

rezultat finalny badania ewaluacyjnego. Raport koncowy w sposdb wyczerpujgcy musi

36 Raport koficowy zostanie przygotowany w dwéch wersjach. Pierwsza wersja standardowa

(czcionka Calibri 11, interlinia 1,15 wiersza, tekst wyjustowany), natomiast druga spetniajaca

zasady dostepnosci cyfrowej (dostarczona po ostatecznym odbiorze raportu w wersji
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odnosi¢ sie do celéw badania i zawiera¢ odpowiedz na wszystkie pytania ewaluacyjne
przypisane temu dokumentowi. Raport nie moze sprowadzad sie do zreferowania
(streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzacych z badan terenowych, lecz
powinien by¢ syntezg wynikdw uzyskanych na réznych etapach realizacji badania

i zawierad stosowne wnioskowanie. W badaniu musi zatem zosta¢ zastosowana
triangulacja metodologiczna (na poziomie technik gromadzenia danych oraz na poziomie
analizy danych - poprzez prezentacje w raporcie spéjnych wynikéw badania

i przedstawienie wyraZznej oceny ze strony Ewaluatora — w oparciu o analize danych

pochodzacych z réznych zrédet). Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na

wszystkie postawione w OPZ pytania ewaluacyjne przez pryzmat wskazanych w ww.

dokumencie kryteridw ewaluacyjnych, tam gdzie majg one zastosowanie.

Raport korcowy, w czesci opisowej37, zostanie podzielony na nizej zaproponowane

czesci®:

1) Cze$¢ pierwsza: Gtowne zatozenia badawcze, uwzgledniajaca:

a) opis celdw i obszaréw problemowych badania, gtéwnych zatozen, prezentacje pytan
ewaluacyjnych, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;

b) ogdlny opis metodologii, tj. opis wykorzystanych metod badawczych i Zrodet
informacji oraz wielkos$¢ zrealizowanych préb badawczych;

2) Czes$¢ druga: Wptyw inwestycji transportowych na sytuacje spoteczno-gospodarcza
wojewodztwa opolskiego i wzorce mobilno$ci mieszkarncédw regionu, zawierajaca
szczegodtowy opis wynikdw badania oraz ich analize i interpretacje — odpowiedzi na
postawione pytania ewaluacyjne (zaprezentowane m.in. za pomocg graféw
i wykresow, tabel i tablic, map). Opis wynikdéw powinien koncentrowac sie na:

a) oméwieniu uwarunkowan geograficznych, gospodarczych, spotecznych,
srodowiskowych i prawnych stanowigcych tto w tematyce prowadzonej ewaluacji,
uwzgledniajacych otoczenie i uwarunkowania zewnetrzne, ktére miaty, mogty miec
lub bedg mogty mie¢ wptyw na efekty podejmowanych interwencji;

b) identyfikacji komplementarnych dziatan, inicjatyw i programoéw (w tym zrédet ich
finansowania) wspierajacych interwencje realizowane w ramach OP VIi OP IIl — Pl
4e RPO WO 2014-2020;

c¢) analizie trafnosci, skutecznosci efektywnosci i uzytecznosci wsparcia $wiadczonego
w ramach OP VIi OP Ill = Pl 4e RPO WO 2014-2020;

d) ocenie efektéw wsparcia OP VI i OP Il — Pl 4e RPO WO 2014-2020 na zmiane
w analizowanych obszarach (tj. zwiekszenie dostepnosci transportowej obszaréow

standardowej). Raport metodologiczny zostanie przygotowany jedynie w wersji

standardowe;j.

37 Pozadana struktura raportu koncowego zostata zaprezentowana w czesci VI OPZ Produkty

badawcze.

38 Ostateczne tytuty rozdziatéw i zakres raportu koficowego zostana doprecyzowane

z Wykonawcg po podpisaniu umowy, w ramach wspétpracy biezgcej.
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kluczowych dla rozwoju regionu, poprawe bezpieczenstwa na drogach, zwiekszenie
udziatu transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasazerskich w regionie
oraz poprawe jakosci transportu kolejowego), w tym analizie zmiany sytuacji
spoteczno-gospodarczej wojewddztwa opolskiego w obszarze inwestycji
transportowych w okresie realizacji RPO WO 2014-2020;
e) szczegétowym przedstawieniu wynikéw badan opinii publicznej w zakresie wzorcow
mobilnosci mieszkancow regionu;
f) kompleksowym omoéwieniu wynikéw badarn ankietowych wsréd pasazeréow
pociggdw oraz o0sob korzystajgcych z infrastruktury P&R/B&R;
g) zmianach ilosciowych, jakie zaszty od 2015 r. (badanie napetnien) w transporcie
koIejowym39;
h) identyfikacji czynnikéw wptywajgcych na wzorce mobilnosci mieszkaricéw regionu
i zmian, jakie zaszty w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat (od 2014 r.).
3) Czes¢ trzecia: Wnioski i rekomendacje, ktéra uwzgledni: wnioski oraz powigzane
z nimi zalecenia i rekomendacje. Raport koncowy bedzie zawierat, wypracowana
przez Wykonawce wraz z adresatami rekomendacji, ostateczng tabele
rekomendacji*, stanowiaca potaczenie/rozszerzenie sformutowanych wnioskéw
koricowych z badania.

VI. PRODUKTY BADAWCZE

Badanie powinno by¢ dobrze zaplanowane, tak, aby jego realizacja przebiegta bez zaktécen,
sprawnie i terminowo (zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz szczegétowym
harmonogramem opracowanym przez Wykonawce).

Realizacje badania rozpoczyna podpisanie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
W ramach badania sporzadzone zostang nastepujace produkty: raport metodologiczny

3% Raport bedzie zawierat informacje i analize wynikdw przeprowadzonych badan napetnien,
osobno dla kazdej przebadanej linii uzytecznosci publicznej. W raporcie powinny znalez¢ sie
tylko najwazniejsze wyniki przeprowadzonych badan napetnien.

40 Rekomendacje wypracowane przez Wykonawce bedg spetniaty kryteria/zawieraty
elementy przypisane rekomendacjom w ramach: ,Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki
spdjnosci na lata 2014-2020”, Minister Funduszy i Polityki Rozwoju, Warszawa, 15 czerwca

2021 r., https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/104281/wytyewaluacja2021.pdf

(dostep: 28.10.2021). Zamawiajgcy zastrzega, ze tabela rekomendacji przygotowana w
oparciu o punkty wskazane w ww. Wytycznych stanowi¢ bedzie odrebny zatgcznik do raportu
konncowego (celem przekazania go do Krajowej Jednostki Ewaluacji — KJE), natomiast w tresci
raportu dopuszcza sie zastosowanie tabeli uproszczonej — zawierajgcej kluczowe elementy,
tj.: tres¢ wniosku wraz z odniesieniem do numeru strony, tres¢ rekomendacji, adresaci,
sposob wdrozenia, termin wdrozenia.
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i raport koncowy. Wszystkie produkty powinny by¢ przygotowane w wersji projektowej
i ostatecznej, ktore to beda podlegac akceptacji Zamawiajgcego.

Raport metodologiczny bedzie zawierat szczegétowy opis metodologii badania, w tym

sposob realizacji badan terenowych. Raport powinien zawierac elementy wskazane w czesci
V pkt. 1 OPZ, w tym m.in:

1. Harmonogram realizacji zamdwienia (rozpisany z doktadnoscig do tygodnia) wraz

z rozdysponowaniem zadan i odpowiedzialnosci pomiedzy poszczegdlnych cztonkéw Zespotu
Badawczego;

2. Liste uczestnikéw badan jakosciowych;

3. Opis sposobu doboru préb w badaniach ilosciowych wraz z podaniem ich liczebnosci;

4. Ostateczne wersje narzedzi badawczych;

Ostateczna struktura raportu zostanie ustalona w toku wspotpracy z Zamawiajacym.

Raport koncowy — efekt finalny badania ewaluacyjnego, w sposéb wyczerpujacy odnoszacy

sie do celéw badania i przedstawiajgcy odpowiedz na wszystkie pytania ewaluacyjne. Raport
nie moze sprowadzac sie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi
pochodzacych z badan terenowych, lecz powinien by¢ syntezg wynikéw uzyskanych na
réoznych etapach realizacji badania i zawieraé stosowne wnioskowanie. W badaniu
ewaluacyjnym musi, zatem zostac zastosowana triangulacja metodologiczna (na poziomie
technik gromadzenia danych oraz na poziomie analizy danych — poprzez prezentacje w
raporcie spéjnych wynikdéw badania i przedstawienie wyraznej oceny ze strony Ewaluatora

- w oparciu o analize danych pochodzacych z réznych zrédet). Przedstawione w raporcie
wyniki bedg stanowi¢ odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych. Wykonawca jest
zobowigzany dopasowac wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia i analizy danych
do pytan ewaluacyjnych wskazanych w niniejszym OPZ. Odpowiedz na kazde pytanie
badawcze musi zostaé przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa rézne zrédta danych.
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na wszystkie postawione w OPZ pytania
ewaluacyjne przez pryzmat wskazanych w OPZ kryteriéw ewaluacyjnych, tam gdzie majg one

zastosowanie.
Tekst gtéwny raportu koricowego powinien liczyé nie wiecej niz 150 stron*'.

Raport zostanie opracowany z uwzglednieniem zapisow czesci V pkt. 2 OPZ. Dokument
powinien prezentowac nastepujgcy strukture:

1. Strona tytutowa i redakcyjna (w ramach zaméwienia, Wykonawca zapewni zdjecie lub
grafike, ktdéra zostanie umieszczona na okfadce raportu koncowego i do ktérej prawa
autorskie zostang przekazane Zamawiajgcemu. Grafika/zdjecie musi nawigzywac do tematyki
badania. Propozycja koncepcji grafiki/zdjecia bedzie wymagata akceptacji Zamawiajgcego);
2. Interaktywny spis tresci (tytuty i Srédtytuty majg stanowié gotowe nagtéwki przewidziane
w edytorze tekstu, w celu tatwiejszej nawigacji tresci dla 0sdb z niepetnosprawnoscia
wzroku, korzystajgcych z czytnika dokumentéw elektronicznych);

*L' W przypadku raportu dostepnego cyfrowo wskazana liczba stron nie jest wymagana.

26



3. Jednostronicowe resume - syntetyczna informacja nt. wynikdw badania dla decydentow
(kluczowe wnioski i rekomendacje wykorzystane, jako informacja o realizacji badania na
stronie internetowej oraz w innych materiatach promocyjnych);

4. Streszczenie (do 5 stron A4, zaréwno w wers;ji polskiej, jak i angielskiej) przedstawiajgce
najwazniejsze wyniki catego badania z uwzglednieniem elementéw graficznych. Streszczenie
nie jest tozsame z pkt. 7)

5. Wprowadzenie zwierajgce opis celéw i obszaréw problemowych badania, gtdwne
zatozenia, pytania ewaluacyjne, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;

6. Opis zastosowanej metodologii oraz zrédet informacji wykorzystywanych w badaniu;

7. Opis i komentarz wynikéw badania wraz z zastosowaniem graficznych sposobéw
prezentacji danych (np. wykresy, infografika)*?;

8. Whnioski i rekomendacje z badania przedstawione w formie tabeli rekomendacji, zgodnie
z przedstawionym wzorem:
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* Podanie strony jest obowigzkowe w raporcie konicowym. Brak podania strony we wniosku
uzasadniajgcym rekomendacje bedzie traktowane, jako nieprawidtowe opracowanie tabeli
rekomendaciji.

** Kazdej rekomendacji nalezy przyznac jedng z nastepujacych klas: rekomendacija
horyzontalna — dotyczaca realizacji polityki spojnosci, wykraczajgca poza jeden program
operacyjny, rekomendacja programowa — dotyczaca tylko jednego PO, rekomendacja

pozasystemowa (zewnetrzna) — dotyczaca instytucji lub obszaréw zlokalizowanych poza

systemem realizacji polityki spdjnosci. W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyrdznia
sie podklasy: rekomendacja operacyjna — dotyczy kwestii wdrozeniowych programu (-6w)

oraz usprawnien w tym zakresie, rekomendacja strategiczna — dotyczy strategicznych kwestii

w obszarze realizacji programu lub catej polityki spéjnosci.

Rekomendacje powinny wynikac¢ z wnioskéw z badania ewaluacyjnego, a ich zapis
powinien by¢ jednoznaczny i czytelny dla adresata. Rekomendacje musza by¢
konstruowane wedtug zasady SMART tj.: sprecyzowane, mierzalne, osiggalne,
odpowiednie do tematu i okreslone w czasie. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela
musi réwniez wskazywac propozycje: sposobéw wdrozenia rekomendacji, adresatéow

2 Szczegdtowo przedstawiony w czedci V pkt. 2 OPZ.
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rekomendacji, a takze terminéw wdrozenia rekomendacji — zgodnie z wymogami
zawartymi w ,,Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020".
Ostateczna tres$¢ tabeli wnioskow i rekomendacji wymaga akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

9. Bibliografie;
10. Wykaz skrétow, spis tabel, rysunkéw, map itp.;
11. Kluczowe zataczniki/aneksy.

Zamawiajgcy informuje, ze raport koricowy z badania ewaluacyjnego oraz wspotpraca

z Wykonawcg, zostang poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wynikéw
Zewnetrznego Badania Ewaluacyjnego (zatacznik nr 4 do ,,Planu ewaluacji RPO WO 2014-
2020"%).

Poszczegdlne produkty badania zostang dostarczone na elektronicznym nosniku zapisu

danych (ptyta CD lub DVD) oraz w wersji papierowej (z wytagczeniem raportu koncowego

w wersji dostepnej cyfrowo) po 1 egzemplarzu (wydrukowanym w dobrej jakosci, w wersji

kolorowej, dwustronnie i podpisanym przez Wykonawce), do siedziby Zamawiajgcego —

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej

i Przestrzennej, 45-867 Opole, ul. Hallera 9, (p. 201). Ponadto:

1. informacje oraz dane zawarte w produktach muszg by¢ wolne od bteddéw rzeczowych
i logicznych. Produkty zostang sporzadzone poprawnie pod wzgledem stylistycznym
i ortograficznym, zgodnie z regutami jezyka polskiego (rekomendowane jest poddanie
raportu korekcie jezykowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);

2. produkty beda zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamdwienia, ofertg wykonawcy,
informacja metodologiczng;

3. przedstawione w raportach wyniki stanowié beda odzwierciedlenie zebranych w badaniu
danych;

4. raport koficowy nie moze sprowadzac sie jedynie do zreferowania (streszczenia)
uzyskanych danych i odpowiedzi respondentéw. Musi zawiera¢ odpowiedzi na wszystkie
postawione pytania badawcze;

5. produkty zostang przygotowane w formie przyjaznej odbiorcy, tj. ich przygotowanie
poprzedzone zostanie staranng selekcjg informacji, tekst zredagowany bedzie w sposéb
syntetyczny, tak, aby raport zawierat esencje przekazu oraz gtéwne interpretacje
i wnioski;

6. poszczegdlne produkty zamdwienia nie mogg ograniczad sie tylko do prezentacji danych
bez odpowiedniej analizy, interpretacji, oceny i wyciggnietych wnioskéw. W takiej
sytuacji produkty zostang odestane do poprawy lub odrzucone, jako niekompletne;

7. produkty powinny mieé spdjng konstrukcje oraz powinny zostaé napisane przejrzystym
jezykiem. Muszg zostaé wzbogacone wykresami i innymi formami wizualizacji wynikow
badania (formy wykreséw muszg zosta¢ dostosowane do rodzaju danych);

3 Plan ewaluacji Regionalnego Programu...” op. cit., s. 56.
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8. produkty bedg uporzgdkowane pod wzgledem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz
rozwigzania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzedzia prezentacji informaciji)
zastosowane zostang w sposob jednolity oraz powodujacy, ze raport bedzie czytelny i
przejrzysty;

9. raport metodologiczny (poza narzedziami badawczymi) nie moze przekraczaé 80 stron,

a raport koricowy (z wytaczeniem zatacznikéw) powinien liczy¢ do 150 stron®;

10. wypracowane w toku ewaluacji produkty badawcze powinny spetnia¢ wymogi okreslone
w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych oraz Standardy dostepnosci dla polityki
spdjnosci 2014-2020 stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zasady rdwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020;

11. produkty zawier¢ bedg spis tabel, wykresdw, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk
(kazda forma wizualizacji posiada tytut, numeracje oraz zrédto opracowania);

12. produkty zostang przygotowane w formacie *.DOC/*.DOCX i *PDF

13. pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekscie publikacji powinny by¢
dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umozliwiajacych edycje tych plikéw), np.

w formacie *.xls, *.xIsx lub *.ai;

14. strony tytutowe produkt(')w45 oraz narzedzia badawcze zostang opatrzone zgodnie
z ,Wytycznymi dotyczacymi oznaczania projektow realizowanych w ramach RPO WO
2014-2020", w nastepujgcy sposob:

Unia Europejska

Eldrr‘g;gjzsekie RZECZpOSpOli ta ‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny - POISKa -} 0 P 0 Ls KI E Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkdw Europejskiego Funduszu

Spotecznego oraz srodkéw budzetu wojewddztwa opolskiego w ramach pomocy technicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020

15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wielokrotnego zgtaszania uwag i formutowania
komentarzy do wersji roboczych produktéw, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia lub odniesienia sie do nich w inny sposéb.

16. Obowigzkiem Wykonawcy, na kazdym etapie realizacji badan terenowych (zaréwno
ilosciowych, jak i jakosciowych) oraz w ramach organizowanych spotkan i warsztatu
ewaluacyjnego, bedzie zrekrutowanie uczestnikéw, zgodnie z listami
respondentéw/uczestnikow uzgodnionymi z Zamawiajgcym. Dodatkowo przed realizacja

* Limit stron nie dotyczy raportu w wersji dostosowanej do standardéw dostepnosci
cyfrowej.

*> Dodatkowo oczekuje sie od Wykonawcy opracowania strony tytutowej nawiazujacej
tematycznie do zakresu realizowanego badania (np. poprzez wstawienie obrazu wynikéw /
zdjecia / grafiki itp.).
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warsztatu/spotkania Wykonawca zobowigzany jest do cyklicznego wysytania informacji
przypominajgcych o nadchodzgcym spotkaniu, biezgcego monitorowania potwierdzen
uczestnictwa oraz informowania Zamawiajgcego o zrekrutowanych osobach. Tym samym
obowigzkiem Wykonawcy jest dotozenie wszelkich staran w procesie osiggania petnej
zwrotnosci respondentéw w realizowanych badaniach. W przypadku pojawiajgcych sie
trudnosci w zrekrutowaniu oséb, w jednym czasie do wywiadu/spotkania (w przypadku
badan jakosciowych) obowigzkiem Wykonawcy (nie podlegajagcym dodatkowej
ptatnosci), bedzie realizacja np. w ramach innej metody badawczej, odrebnego spotkania
— dodatkowych dziatan zmierzajgcych do pozyskania wyczerpujacej wiedzy

w ewaluowanym obszarze.

VIl. HARMONOGRAM | SPOSOB ORGANIZACJI BADANIA

Zaktada sie realizacje niniejszej ewaluacji w okresie: do 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie
umowy podpisanej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, wg ponizszego harmonogramu:

1. Raport metodologiczny - | etap badania:

1) do 3 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
raportu metodologicznego w formie elektronicznej;

2) do 2 tygodni od przekazania projektu raportu metodologicznego Zamawiajacy przekaze
ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;

3) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaze ostateczng
wersje raportu metodologicznego Zamawiajgcemu w formie elektroniczne;j.
Wykonaweca do 5 dni roboczych od podpisania protokotu odbioru, przekaze do UMWO
wersje opracowania w formie papierowej oraz na elektronicznym nosniku zapisu
danych (ptyta CD lub DVD).

2. Raport korncowy w wersji standardowej — Il etap badania:

1) do 22 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
projekt raportu koncowego w formie elektronicznej;

2) do 2 tygodni od przekazania projektu raportu koricowego Zamawiajgcy przekaze
ewentualne uwagi Wykonawcy, w formie elektronicznej;

3) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaze ostateczng
wersje raportu kofcowego Zamawiajgcemu w formie elektroniczne;.

Wykonawca do 5 dni roboczych od podpisania protokotu odbioru przekaze do UMWO
wersje raportu w formie papierowej oraz na elektronicznym nosniku zapisu danych
(ptyta CD lub DVD).

3. Raport konncowy w wersji dostepnej cyfrowo — lll etap badania:

1) do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru zaakceptowanego raportu
koricowego w wersji standardowej, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
raportu koricowego w wersji dostepnej cyfrowo w formie elektronicznej;

2) do 7 dni roboczych od przekazania projektu raportu koncowego Zamawiajacy przekaze
ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej
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3) do 7 dni roboczych od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaze
ostateczng wersje raportu koicowego Zamawiajgcemu w formie elektroniczne;.
Wykonaweca do 5 dni roboczych od podpisania protokotu odbioru przekaze do UMWO
wersje raportu na elektronicznym nosniku zapisu danych (ptyta CD lub DVD).

Podpisanie protokotow odbioru nastapi do 2 tygodni od przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, odpowiednio ostatecznej wersji raportu metodologicznego i raportow
koncowych.

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca jest zobowigzany do:

1. udziatu przed rozpoczeciem badania lub na etapie podpisywania umowy w spotkaniu
organizacyjnym z Zamawiajgcym (w siedzibie Zamawiajgcego lub w formule on-line
w ramach zaplecza technicznego zapewnionego przez Zamawiajgcego);

2. sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzgledniania w trakcie jego realizacji
wszystkich uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

3. wyznaczenia osoby do kontaktow roboczych z Zamawiajacym;
pozostawania w statym kontakcie z Zamawiajgcym (spotkania z udziatem osoby
koordynujacej prace zespotu badawczego / Kierownikiem badania odpowiednio do
potrzeb Zamawiajgcego oraz kontakty telefoniczne i e-mail na biezgco);

5. zagwarantowania dyspozycyjnosci i dostepnosci w pracach badawczych wszystkich
ekspertoéw, ktérzy wejdg w sktad Zespotu Badawczego;

6. konsultowania raportu metodologicznego, w tym narzedzi badawczych (m.in.
kwestionariusze ankiet, scenariuszy wywiadéw itd.);

7. udokumentowania materiatu badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych
pierwotnych (zapisy przeprowadzonych wywiaddw, listy respondentow itp.);

8. bezzwtocznego przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego elektronicznego raportu
z postepu w realizacji badania, w tym poszczegdlnych badan terenowych, pojawiajgcych
sie problemdw oraz zagrozen w realizacji badania;

9. bezzwtocznego informowania o pojawiajacych sie problemach, zagrozeniach lub
opdznieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a takze innych zagadnieniach
istotnych dla realizacji badania;

10. konsultowania z Zamawiajgcym decyzji zwigzanych z metodologig badania,
podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia sie trudnosci w trakcie jego
realizacji;

11. zapewnienia respondentom petnej anonimowosci w celu uzyskania jak najbardziej
wiarygodnych danych;

12. przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji
badania: wzordw narzedzi badawczych, ostatecznych wersji produktéw wraz ze
wszystkimi zatgcznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi;

13. przekazanie Zamawiajgcemu wypetnionych metryczek z badania napetnien, ankiet
w wersji elektronicznej oraz bazy danych z przeprowadzonego badania ankietowego
zapisanej w formacie *.xls lub *.xIsx (Microsoft Excel) oraz *sav (SPSS) wraz z doktadnym
opisem koddéw (symboli) uzytych do zakodowania danych.
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VIII.

FINANSOWANIE ZAMOWIENIA

Badanie wspétfinansowane jest przez Unie Europejskg ze srodkdw Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz srodkéw budzetu wojewddztwa opolskiego w ramach pomocy technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

. WSKAZANIE OSOB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci biurowe i administracyjne byty wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli spetnienia tych wymagan przez Wykonawce.

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego
przedtozy Zamawiajagcemu w formie oswiadczenia, informacje, ze osoby te sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie ujmowaé ma co najmniej: okre$lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby zatrudnionej
na umowe o prace, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw pracownika, rodzaj czynnosci, ktére wykonuje pracownik w ramach realizacji
zamoéwienia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, nalezy aktualizowac w kazdym przypadku zmiany
pracownikéw, najpdzniej w dniu podjecia przez nowe osoby czynnosci stanowigcych
przedmiot umowy.
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Fundusze : Unia Europejska
el Rzeczpospolita b
E Forrey M Poss ﬁ OPOLSKIE e
Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz srodkéw budzetu wojewddztwa opolskiego w ramach pomocy technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zatgcznik nr 1 do OPZ

Projekt Ankiety
— Badanie kwestionariuszowe PAPI/CAPI z podrézujacymi pociggami,
w tym korzystajacymi z ostatecznych efektow wsparcia Dziatania 6.2 RPO WO 2014-2020

Ankieta przeznaczona do badania pasazeréw komunikacji publicznej, wykorzystywana do
badan
w pociggach oraz na dworcach.

Miejsce Data: Godzina: Ankieter

I”

1. Charakterystyka podrdzy do badania typu ,,Zrédto-ce

Podréz dzisiaj:
a) skad (nazwa stacji kolejowej):

2. Powdd podrozy

Jaki jest powdd Pana/Pani podrozy?
a) praca

b) szkota/uczelnia

c) zakupy

d) lekarz

e) turystyka

f) sprawa w urzedzie

g) kultura/sport

h) inne (jakie.....)

3. TYLKO Jeéli praca/szkota/uczelnia

3.1. lloma srodkami komunikacji publicznej musi Pan/Pani dojezdza¢ z domu do
pracy/szkoty/uczelni?




3.3. Jakim srodkiem transportu dostaje sie Pan/Pani do stacji (wyjazd)?

4. Zwyczaje dotyczace codziennych podrozy

4.1. Jak czesto podrézuje Pan/Pani pociggiem?
a) 5-7 dni w tygodniu
b) 2-4 dni w tygodniu
c) 1 dzien w tygodniu
d) rzadziej niz raz w tygodniu
e) rzadziej niz raz w miesigcu
f) prawie nigdy

4.2. Jakie sg gtbwne powody korzystania przez Pana/Panig z tego $rodka transportu?
(maksymalnie 2 odpowiedzi)
a) jest szybszy
b) jest taniszy
c) jest bardziej komfortowy
d) nie mam innej mozliwosci
e) umozliwia mi dotarcie na miejsce bez koniecznosci dokonania przesiadek
f) jest bardziej przyjazny sSrodowisku
g) jest niezalezny od warunkdéw ruchu drogowego (nie stoi w korkach)
h) inne (jakie...)

5. Co Pana/Pani zdaniem powinno ulec zmianie w funkcjonowaniu kolei: (maksymalnie 4
odpowiedzi)
a) nizsze ceny biletow
b) zintegrowany bilet na rézne rodzaje transportu
c) zintegrowany rozkfad jazdy (np. z komunikacjg autobusowg)
d) wieksza liczba potaczen
e) krotszy czas podrézy
f) wiekszy komfort podrézy
g) poprawa punktualnosci
h) nie zamierzam korzystac z transportu publicznego
i) utworzenie nieistniejgcych obecnie potgczen bezposrednich (jakich:




6. Ocena ogdlna
Prosze powiedzieé, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony(a) lub niezadowolony(a)

z poszczegolnych aspektow funkcjonowania komunikacji kolejowej?

Prosze oceni¢ w skali od 1 do 5, gdzie 1 — bardzo niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony
a) bezpieczenstwo podrozy

b) ceny biletow ____

c) czas podrézy

d) czestotliwos$¢ kursowania pojazdéw

e) dostepnosé i czytelnosc informacji nt. komunikacji (rozktady, trasy, bilety itp.)
f) komfort podrézy — liczba miejsc, brak zattoczenia

g) mozliwosé podrézy bezposrednich (brak przesiadek)

h) punktualnos¢ — kursowanie zgodnie z rozktadem jazdy

i) jakos$¢ infrastruktury przystankowej (wiaty, tawki)

j) niezawodnos¢

k) integracja taryfowa

7. Bilet

7.1. Jaki rodzaj biletu Pan/Pani posiada?
a) Jednorazowy normalny

7.2. Czy jest Pan/Pani zainteresowany posiadaniem jednego biletu okresowego (np.
miesiecznego) na rézne srodki komunikacji (autobus miejski, autobus podmiejski,
pociag)

a) tak, za cene biletéw obecnie wykorzystywanych
b) tak i jestem gotow/gotowa zaptacic za taki bilet wiecej
c) nie

7.3. Z ktérych srodkéw komunikacji korzystatby Pan/Pani posiadajac taki bilet regularnie
(co najmniej 4 razy w tygodniu): (mozna podac wiecej niz jedng odpowiedZ)
a) autobus miejski
b) autobus podmiejski
c) autobus dalekobiezny
d) pociag podmiejski (regionalny)
e) pocigg dalekobiezny (IC, TLK, IR)

8. Metryczka

8.1 Pte¢:
a) Mezczyzna
b) Kobieta

8.2 Przedziat wiekowy:
a) 15 i mniej
b) 16-18



c) 19-24
d) 25-34
e) 35-44
f) 45-54
g) 55-64
h) 65 i wiecej

8.3 Status zawodowy:
a) osoba pracujaca
b) przedsiebiorca
c) emeryt/rencista
d) uczen szkoty podstawowej
e) uczen szkoty Sredniej/technikum/branzowe;j
f) student
g) osoba bezrobotna

8.4 Wyksztatcenie:
a) niepetne podstawowe
b) podstawowe/gimnazjalne
c) zawodowe
d) Srednie
e) wyisze

8.5 Miejsce zamieszkania: gmina ........cccceeevevveerecercnccnnenes POWIAL ...veerivnnericnerinnrscnnsesnnasnns
WOJEWOAZEWO .....ccceerneecnereccnenneccnesecssnssnennns



Fundusze : Unia Europejska
el Rzeczpospolita b
E Forrey M Poss ﬁ OPOLSKIE e
Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz srodkéw budzetu wojewddztwa opolskiego w ramach pomocy technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zatgcznik nr 2 do OPZ

Projekt Ankiety
— Badanie kwestionariuszowe PAPI/CAPI z podrézujacymi i korzystajagcymi z obiektéw typu
,Park&Ride”, , Bike&Ride”

Ankieta przeznaczona do badania oséb korzystajgcych z infrastruktury P&R, B&R,
wykorzystywana do badan w ww. miejscach.

Miejsce (P&R/B&R) Data: Godzina: Ankieter

I”

1. Charakterystyka podrézy do badania typu ,Zzrédto-ce

Podréz dzisiaj:
a) skad (nazwa miejscowosci):

2. Powadd podrozy

Jaki jest powdd Pana/Pani podrozy?
a) praca

b) szkota/uczelnia

c) zakupy

d) lekarz

e) turystyka

f) sprawa w urzedzie

g) kultura/sport

h) inne

3. TYLKO Jesli praca/szkota/uczelnia

3.1. lloma srodkami komunikacji publicznej musi Pan/Pani dojezdza¢ z domu do
pracy/szkoty/uczelni?

podrozy




3.3. lle czasu zajmuje Panu/Pani podréz z domu do pracy/szkoty/uczelni? (w min)

4, Zwyczaje dotyczace codziennych podrozy

4.1. Jak czesto podrézuje Pan/Pani komunikacjg zbiorowa (pociag, autobus)?

a) 5-7 dni w tygodniu

b) 2-4 dni w tygodniu

c) 1 dzier w tygodniu

d) rzadziej niz raz w tygodniu
e) rzadziej niz raz w miesigcu
f) prawie nigdy

4.2. Jak czesto korzysta Pan/Pani z infrastruktury P&R i/lub B&R?

a) 5-7 dni w tygodniu

b) 2-4 dni w tygodniu

¢) 1 dzien w tygodniu

d) rzadziej niz raz w tygodniu
e) rzadziej niz raz w miesigcu
f) prawie nigdy

4.3. Jakie sg gtdwne powody (najwazniejsze zalety) korzystania przez Pana/Panig z tego

typu miejsc? (maksymalnie 2 odpowiedzi)

a) Oszczednosc¢ czasu (np. dzieki uniknieciu korkéw w centrach miast, buspasy itp.),

b) Tanszy koszt catkowity podrézy (przy potaczeniu jazdy samochodem/rowerem z
komunikacjg zbiorowg),

c) Nie mam innej mozliwosci,

d) Dogodna lokalizacja miejsc typu P&R, B&R

e) Darmowy lub tanszy postdj niz koszt miejsca parkingowego w centrum miasta,

f) Dogodna siatka pofaczen,

g) Komfort podrézy,

h) Bezpieczne miejsce pozostawienia pojazdu,

i) Aspekt proekologiczny — podrdz ,taczona” jest bardziej przyjazna dla Srodowiska
(mniejsza emisja spalin w osrodkach miejskich),

j) Aspekt prozdrowotny — podréz ,tgczona” zapewnia ruch — poprawia kondycje,

k) Inne (jakie ....)

5. Co Pana/Pani zdaniem powinno ulec zmianie w funkcjonowaniu miejsc typu P&R i B&R:

(maksymalnie 2 odpowiedzi)

a) Zmiany infrastrukturalne, np. wiecej miejsc parkingowych/na rowery (ogétem), dla
0s6b z niepetnosprawnosciami, szersze/gtebsze miejsca itp.,

b) Urzgdzenia towarzyszgce, np. kompresor, odkurzacz, klucze do kot itp.,

c) Wiecej miejsc (lokalizacji) typu P&R, B&R,

d) Zmiana lokalizacji obiektow typu P&R, B&R

e) Wprowadzenie optat lub wprowadzenie innego sposobu weryfikacji zajmowanych
miejsc, np. w celu wyeliminowania zjawiska permanentnego zajmowania miejsc przez
osoby zamieszkujgce nieopodal i niepodrézujace,

f) Nic nie wymaga zmian,



g) Inne (jakie .....)

6. Ocena ogdlna
Prosze ocenié, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony(a) lub niezadowolony(a)

z poszczegoblnych aspektéw funkcjonowania miejsc typu P&R/B&R?

Prosze oceni¢ w skali od 1 do 5, gdzie 1 — bardzo niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony
a) bezpieczenstwo pozostawienia pojazdu

b) wysokos¢ optat (jesli dotyczy)

c) czas podrézy

d) lokalizacja

e) komfort podrézy — liczba miejsc, brak zattoczenia

f) jakos¢ infrastruktury

7. Metryczka

7.1 Pte¢:
a) mezczyzna
b) kobieta

7.2 Przedziat wiekowy:

a) 15 i mniej

b) 16-18

c) 19-24

d) 25-34

e) 35-44

f) 45-54

g) 55-64

h) 65 i wiecej

7.3 Status zawodowy:
a) osoba pracujgca
b) przedsiebiorca
c) emeryt/rencista
d) uczen szkoty podstawowej
e) uczen szkoty sredniej/technikum/branzowe;j
f) student
g) osoba bezrobotna

7.4 Wyksztatcenie:
a) niepetne podstawowe
b) podstawowe/gimnazjalne
c) zawodowe
d) srednie
e) wyisze

7.5 Miejsce zamieszkania: gmina ......cccceevvninennnressnnnsennns POWIAL ...t
WOjeWOdZtWO ......cccveeecerrnnncnnnsananns
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Zatacznik nr 3 do OPZ

Rozktad jazdy pociggéw 2021/2022 (obowigzujacy od 6 listopada do 10 grudnia 2022 r.)

Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba

kursowania | poc. poczatkowa od;j. koncowa przyj. | kursow

do

badania

1 codziennie | 44204 Wielun 03:32 Tarnowskie | 05:07 3
Dabrowa Gory

2 D 44207 | Tarnowskie 08:53 Wielun 10:40 2
Gory Dgbrowa

3 codziennie | 44209 | Tarnowskie 14:25 Wielun 16:15 3
Gory Dgbrowa

4 D 44212 Wielun 05:36 Tarnowskie | 07:11 2
Dabrowa Gory

5 codziennie | 44216 Wielun 08:25 Tarnowskie | 10:11 3
Dabrowa Gory

6 codziennie | 44219 | Tarnowskie 06:32 Wielun 08:17 3
Gory Dabrowa

7 codziennie | 44222 Wielun 16:25 Tarnowskie | 17:59 3
Dabrowa Gory

8 codziennie | 44224 Wielun 14:45 Tarnowskie | 16:20 3
Dabrowa Gory

9 codziennie | 44227 | Tarnowskie 16:56 Wielun 18:49 3
Gory Dgbrowa

10 codziennie | 44229 | Tarnowskie 18:44 Wielun 20:29 3
Gory Dgbrowa

11 C 44213 Gliwice 22:02 Kedzierzyn | 22:38 1
Kozle

12 D 44258 | Kedzierzyn 18:45 Gliwice 19:20 2

Kozle

13 codziennie | 44261 Gliwice 20:47 Kedzierzyn | 21:22 3
Kozle

14 pigtki 46133 | Czestochowa | 20:56 Opole 22:17 1
Gtéwne

15 niedziele 46135 | Czestochowa 15:31 Opole 16:59 1
Gtéwne

16 codziennie | 46200 Racibérz 05:53 Wroctaw 08:32 3
Gtéwny

17 D 46202 Raciborz 06:54 Wroctaw 09:26 2
Gtéwny

18 codziennie | 46204 Racibérz 10:51 Wroctaw 13:37 3
Gtéwny




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do

badania

19 codziennie | 46206 Raciborz 14:00 Wroctaw 16:28 3
Gtowny

20 codziennie | 46208 Raciborz 15:45 Wroctaw 18:36 3
Gtowny

21 C 46210 Raciborz 17:55 Wroctaw 20:28 1
Gtéwny

22 D 46211 | Kedzierzyn 04:26 Wroctaw 06:30 2
Kozle Gtéwny

23 codziennie | 46212 Raciborz 19:55 Wroctaw 22:23 3
Gtéwny

24 D 46216 Racibdrz 16:52 Brzeg 18:59 2

25 D 46218 Racibérz 22:12 Opole 23:28 2
Gtéwne

26 D 46221 | Kedzierzyn 14:06 Wroctaw 16:12 2
Kozle Gtéwny

27 codziennie | 46223 | Kedzierzyn 15:48 Wroctaw 17:49 3
Kozle Gtéwny

28 D 46225 | Kedzierzyn 15:15 Opole 15:58 2
Kozle Gtéwne

29 codziennie | 46227 | Kedzierzyn 05:08 Wroctaw 07:06 3
Kozle Gtéwny

30 codziennie | 46231 | Kedzierzyn 07:51 Wroctaw 09:49 3
Kozle Gtéwny

31 D 46232 Raciborz 17:55 Wroctaw 20:28 2
Gtéwny

32 D 46235 | Kedzierzyn 06:51 Wroctaw 09:00 2
Kozle Gtéwny

33 D 46237 | Kedzierzyn 12:29 Wroctaw 14:17 2
Kozle Gtéwny

34 codziennie | 46321 Gliwice 05:06 Opole 06:13 3
Gtéwne

35 D 46323 Gliwice 06:08 Opole 07:18 2
Gtéwne

36 codziennie | 46325 Gliwice 07:03 Opole 08:21 3
Gtéwne

37 D 46327 Gliwice 09:08 Wroctaw 11:28 2
Gtéwny

38 codziennie | 46329 Gliwice 11:22 Opole 12:30 3
Gtéwne

39 D 46331 Gliwice 12:27 Opole 13:33 2
Gtéwne

40 codziennie | 46333 Gliwice 14:27 Opole 15:35 3

Gtéwne




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
41 D 46335 Gliwice 15:30 Opole 16:38 2
Gtéwne
42 codziennie | 46337 Gliwice 16:59 Opole 18:03 3
Gtéwne
43 D 46339 Gliwice 18:43 Opole 19:48 2
Gtéwne
44 codziennie | 46341 Gliwice 21:07 Opole 22:14 3
Gtéwne
45 D 46401 | Kedzierzyn 09:08 Opole 09:48 2
Kozle Gtéwne
46 D 46403 | Kedzierzyn 04:02 Opole 04:44 2
Kozle Gtéwne
47 C 46461 Gliwice 06:16 Ktodzko 10:29 1
Miasto
48 C 46463 | Kedzierzyn 12:40 Ktodzko 16:09 1
Kozle Miasto
49 codziennie | 46540 Lubliniec 06:44 Wroctaw 09:57 3
Gtéwny
50 codziennie | 46542 Lubliniec 10:09 Wroctaw 13:05 3
Gtéwny
51 D 46544 Lubliniec 14:15 Wroctaw 17:11 2
Gtéwny
52 codziennie | 46546 Lubliniec 15:46 Wroctaw 18:52 3
Gtéwny
53 codziennie | 46548 Lubliniec 18:25 Wroctaw 21:18 3
Gtéwny
54 D 46553 | Czestochowa | 20:40 Namystéw | 23:10 2
55 C 46551 Lubliniec 21:15 Kluczbork 22:01 1
56 D 46621 | Kedzierzyn 06:09 Brzeg 08:47 2
Kozle
57 D 46625 | Kedzierzyn 09:14 Wroctaw 12:21 2
Kozle Gtéwny
58 D 46627 Kedzierzyn 13:20 Brzeg 16:09 2
Kozle
59 D 46631 Kedzierzyn 16:31 Nysa 18:05 2
Kozle
60 codziennie | 46633 | Kedzierzyn 19:53 Nysa 21:24 3
Kozle
61 D 47200 Racibérz 05:18 Wroctaw 07:48 2
Gtéwny
62 D 60495 Opole 04:27 Wroctaw 06:40 2
Gtéwne Gtéwny
63 D 60497 Opole 15:50 Wroctaw 18:10 2




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
Gtéwne Gtéwny
64 codziennie | 60558 | Namystéw 06:47 Wroctaw 08:03 3
oproécz Gtéwny
poniedziatké
w
65 D 60560 Kluczbork 03:48 Wroctaw 06:03 2
Gtowny
66 codziennie | 60562 Kluczbork 04:54 Wroctaw 07:04 3
Gtowny
67 | poniedziatki | 60564 Kluczbork 05:57 Wroctaw 08:03 1
Gtéwny
68 D 60566 Kluczbork 06:50 Wroctaw 09:00 2
Gtéwny
69 D 60568 | Namystéow 13:45 Wroctaw 15:01 2
Gtéwny
70 C 60570 Kluczbork 15:02 Wroctaw 17:11 1
Gtéwny
71 D 60601 Nysa 04:36 Brzeg 05:41 2
72 C 60601 Nysa 04:36 Wroctaw 06:24 1
Gtéwny
73 C 60603 Nysa 10:25 Wroctaw 12:15 1
Gtéwny
74 codziennie | 60605 Nysa 17:43 Wroctaw 19:32 3
Gtéwny
75 D 60618 Brzeg 06:04 Nysa 07:09 2
76 D 60700 Opole 06:40 Zawadzkie | 07:27 2
Gtéwne
77 D 60702 Opole 07:33 Zawadzkie | 08:16 2
Gtéwne
78 codziennie | 60704 Opole 09:29 Zawadzkie | 10:16 3
Gtéwne
79 D 60706 Opole 11:32 Zawadzkie | 12:10 2
Gtéwne
80 codziennie | 60708 Opole 14:36 Zawadzkie | 15:20 3
Gtéwne
81 D 60710 Opole 15:33 Zawadzkie | 16:23 2
Gtéwne
82 D 60712 Opole 16:48 Zawadzkie | 17:37 2
Gtéwne
83 codziennie | 60714 Opole 20:28 Zawadzkie | 21:15 3
Gtéwne
84 D 60731 | Zawadzkie 05:34 Opole 06:17 2

Gtéwne




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
85 codziennie | 60733 | Zawadzkie 06:38 Opole 07:20 3
Gtéwne
86 D 60735 | Zawadzkie 07:46 Opole 08:41 2
Gtéwne
87 D 60737 | Zawadzkie 08:26 Opole 09:08 2
Gtéwne
88 codziennie | 60739 | Zawadzkie 10:35 Opole 11:15 3
Gtéwne
89 D 60741 | Zawadzkie 12:20 Opole 12:58 2
Gtéwne
90 codziennie | 60743 | Zawadzkie 15:54 Opole 16:43 3
Gtéwne
91 D 60745 | Zawadzkie 16:41 Opole 17:30 2
Gtéwne
92 D 60747 | Zawadzkie 17:58 Opole 18:46 2
Gtéwne
93 codziennie | 60749 | Zawadzkie 21:27 Opole 22:07 3
Gtéwne
94 D 60801 Opole 05:26 Nysa 07:00 2
Gtéwne
95 codziennie | 60805 Opole 09:13 Nysa 10:13 3
Gtéwne
96 D 60806 Kluczbork 11:05 Nysa 13:09 2
97 codziennie | 60809 Opole 13:28 Nysa 14:37 3
Gtéwne
98 D 60811 Opole 14:41 Nysa 15:42 2
Gtéwne
99 D 60812 Kluczbork 14:22 Nysa 16:43 2
100 | codziennie | 60815 Opole 17:10 Nysa 18:13 3
Gtéwne
101 | codziennie | 60817 Opole 20:25 Nysa 21:25 3
Gtéwne
102 D 60818 Kluczbork 20:03 Nysa 22:13 2
103 | codziennie | 60820 Nysa 05:13 Kluczbork 07:42 3
104 D 60822 Nysa 06:01 Opole 07:04 2
Gtéwne
105 C 60824 Nysa 07:10 Opole 08:13 1
Gtéwne
106 D 60826 Nysa 07:47 Kluczbork 09:57 2
107 D 60828 Nysa 10:23 Opole 11:27 2
Gtéwne
108 C 60828 | Gtuchotazy 09:37 Opole 11:27 1
Miasto Gtéwne




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
109 D 60829 Nysa 11:46 Opole 12:54 2
Gtéwne
110 | codziennie | 60830 Nysa 13:16 Opole 14:24 3
Gtéwne
111 | codziennie | 60832 Nysa 15:54 Opole 16:58 3
Gtéwne
112 D 60834 Nysa 18:43 Opole 19:48 2
Gtéwne
113 C 60836 | Gtuchotazy 18:05 Opole 19:48 1
Miasto Gtéwne
114 D 60838 Nysa 20:00 Kluczbork 22:16 2
115 | codziennie | 60901 Opole 13:06 Kluczbork 14:08 3
Gtéwne
116 D 60905 Opole 15:38 Kluczbork 16:37 2
Gtéwne
117 | codziennie | 60907 Opole 18:09 Kluczbork 19:10 3
Gtéwne
118 C 60909 Opole 21:15 Kluczbork 22:16 1
Gtéwne
119 | codziennie | 60920 Kluczbork 05:35 Opole 06:36 3
Gtéwne
120 | codziennie | 60922 Kluczbork 07:52 Opole 08:53 3
Gtéwne
121 D 60924 Kluczbork 16:49 Opole 17:50 2
Gtéwne
122 C 60926 Kluczbork 20:03 Opole 21:04 1
Gtéwne
123 niedziele 64132 Opole 08:42 Czestochow | 10:06 1
Gtéwne a
124 pigtki 64134 Opole 18:09 Czestochow | 19:29 1
Gtéwne a
125 | codziennie | 64200 Opole 04:30 Kedzierzyn- | 05:13 3
Gtéwne Kozle
126 D 64218 Opole 22:55 Kedzierzyn- | 23:38 2
Gtéwne Kozle
127 D 64222 Brzeg 04:45 Kedzierzyn- | 06:17 2
Kozle
128 D 64228 Opole 14:30 Kedzierzyn- | 15:10 2
Gtéwne Kozle
129 D 64230 Opole 20:57 Kedzierzyn- | 21:37 2
Gtéwne Kozle
130 D 64232 Opole 16:45 Kedzierzyn- | 17:26 2
Gtéwne Kozle




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
131 D 64320 Opole 04:06 Gliwice 05:15 2
Gtéwne
132 | codziennie | 64322 Opole 05:12 Gliwice 06:19 3
Gtéwne
133 D 64324 Opole 06:15 Gliwice 07:22 2
Gtéwne
134 | codziennie | 64326 Opole 09:27 Gliwice 10:35 3
Gtéwne
135 D 64328 Opole 11:15 Gliwice 12:22 2
Gtéwne
136 | codziennie | 64330 Opole 13:13 Gliwice 14:20 3
Gtéwne
137 D 64332 Opole 14:19 Gliwice 15:26 2
Gtéwne
138 | codziennie | 64334 Opole 15:27 Gliwice 16:38 3
Gtéwne
139 | codziennie | 64338 Opole 18:50 Gliwice 20:02 3
Gtéwne
140 | codziennie | 64340 Opole 20:35 Gliwice 21:42 3
Gtéwne
141 D 64540 | Namystow 04:46 Lubliniec 06:31 2
142 C 64540 Kluczbork 05:45 Lubliniec 06:32 1
143 | codziennie | 64620 Nysa 03:43 Kedzierzyn | 05:21 3
Kozle
144 D 64622 Nysa 05:41 Kedzierzyn | 07:13 2
Kozle
145 D 64624 Brzeg 09:00 Kedzierzyn- | 11:53 2
Kozle
146 D 64628 Brzeg 16:29 Kedzierzyn 19:40 2
Kozle
147 D 66212 Brzeg 19:28 Opole 20:07 2
Gtéwne
148 D 66251 Opole 04:03 Wroctaw 05:08 2
Gtéwne Gtéwny
149 D 66253 Opole 04:50 Wroctaw 05:55 2
Gtéwne Gtéwny
150 C 66255 Opole 13:11 Wroctaw 14:17 1
Gtéwne Gtéwny
151 D 66257 Opole 14:09 Wroctaw 15:30 2
Gtéwne Gtéwny
152 D 66259 Opole 16:05 Wroctaw 17:39 2
Gtéwne Gtéwny
153 D 66481 Brzeg 06:45 Wroctaw 07:23 2




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
Gtéwny
154 D 66483 Brzeg 16:28 Wroctaw 17:16 2
Gtéwny
155 D 66485 Brzeg 20:40 Wroctaw 21:18 2
Gtéwny
156 C 66802 Opole 07:23 Gtuchotazy | 09:10 1
Gtéwne Miasto
157 C 66812 Kluczbork 14:22 Gtuchotazy | 17:21 1
Miasto
158 D 67501 Kluczbork 06:02 Poznan 08:48 2
Gtéwny
159 D 67503 Kluczbork 11:00 Ostrow 12:12 2
Wielkopolsk
i
160 | codziennie | 67505 Kluczbork 14:20 Ostrow 15:38 3
Wielkopolsk
i
161 D 67507 Kluczbork 16:42 Ostrow 17:53 2
Wielkopolsk
i
162 | codziennie | 94910 | Kedzierzyn 04:10 Gliwice 04:46 3
Kozle
163 D 94912 | Kedzierzyn 04:46 Gliwice 05:22 2
Kozle
164 | codziennie | 94914 | Kedzierzyn 05:31 Gliwice 06:09 3
Kozle
165 D 94916 | Kedzierzyn 06:40 Gliwice 07:16 2
Kozle
166 | codziennie | 94918 | Kedzierzyn 07:33 Gliwice 08:09 3
Kozle
167 D 94920 | Kedzierzyn 09:51 Gliwice 10:27 2
Kozle
168 | codziennie | 94922 | Kedzierzyn 11:58 Gliwice 12:33 3
Kozle
169 | codziennie | 94924 | Kedzierzyn 14:20 Gliwice 14:56 3
Kozle
170 D 94926 | Kedzierzyn 15:20 Gliwice 15:56 2
Kozle
171 | codziennie | 94928 | Kedzierzyn 16:50 Gliwice 17:26 3
Kozle
172 D 94931 Gliwice 05:30 Kedzierzyn- | 06:04 2
Kozle
173 D 94933 Gliwice 06:49 Kedzierzyn- | 07:24 2




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
Kozle
174 D 94935 Gliwice 08:41 Kedzierzyn- | 09:09 2
Kozle
175 | codziennie | 94937 Gliwice 10:31 Kedzierzyn- | 11:11 3
Kozle
176 | codziennie | 94939 Gliwice 12:40 Kedzierzyn- | 13:15 3
Kozle
177 D 94941 Gliwice 14:33 Kedzierzyn- | 15:08 2
Kozle
178 | codziennie | 94943 Gliwice 15:43 Kedzierzyn- | 16:17 3
Kozle
179 D 94945 Gliwice 16:22 Kedzierzyn- | 16:57 2
Kozle
180 | codziennie | 94947 Gliwice 17:40 Kedzierzyn- | 18:13 3
Kozle
181 D 94949 Gliwice 19:56 Kedzierzyn- | 20:31 2
Kozle
182 D 94971 | Kedzierzyn 04:20 Raciborz 04:54 2
Kozle
183 | codziennie | 94973 | Kedzierzyn 04:55 Racibérz 05:29 3
Kozle
184 D 94975 | Kedzierzyn 05:55 Racibérz 06:29 2
Kozle
185 | codziennie | 94977 | Kedzierzyn 06:55 Racibérz 07:29 3
Kozle
186 D 94979 | Kedzierzyn 15:56 Racibérz 16:30 2
Kozle
187 C 94982 Racibérz 22:12 Kedzierzyn- | 22:45 1
Kozle
188 D 76510 Kepno 04:56 Kluczbork 05:30 2
189 D 76512 Jarocin 05:27 Kluczbork 07:28 2
190 D 76514 Ostrow 14:56 Kluczbork 16:09 2
Wielkopolski
191 | codziennie | 76516 Ostrow 16:42 Kluczbork 18:01 3
Wielkopolski
192 D 60410 Wroctaw 15:39 Brzeg 16:18 2
Gtéwny
193 D 60412 Wroctaw 17:52 Brzeg 18:31 2
Gtéwny
194 D 60414 Wroctaw 18:35 Brzeg 19:14 2
Gtéwny
195 D 60416 Wroctaw 21:35 Brzeg 22:14 2

Gtéwny




Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
196 D 60530 Wroctaw 06:20 Kluczbork 08:39 2
Gtowny
197 pigtki 60532 Wroctaw 15:47 Kluczbork 17:45 1
Gtowny
198 | codziennie | 60534 Wroctaw 18:49 Kluczbork 20:54 3
Gtéwny
199 | codziennie | 60536 Wroctaw 21:55 Kluczbork 00:06 3
Gtéwny
200 D 60550 Wroctaw 10:39 Namystéw | 11:55 2
Gtéwny
201 C 60552 Wroctaw 12:14 Namystéw | 13:30 1
Gtéwny
202 | poniedziatek | 60554 Wroctaw 15:47 Namystéw | 17:00 2
-czwartek Gtéwny
203 C 60610 Wroctaw 06:42 Nysa 08:25 1
Gtéowny
204 C 60614 Wroctaw 14:27 Nysa 16:10 1
Gtéowny
205 | codziennie | 60616 Wroctaw 19:50 Nysa 21:33 3
Gtéwny
206 D 64200 Wroctaw 13:13 Kedzierzyn- | 16:45 2
Gtéwny Kozle
207 | codziennie | 64202 Wroctaw 07:52 Racibdrz 10:21 3
Gtéwny
208 | codziennie | 64206 Wroctaw 12:14 Racibérz 14:47 3
Gtéowny
209 D 64210 Wroctaw 14:27 Racibérz 16:54 2
Gtéowny
210 C 64212 Wroctaw 13:50 Racibérz 16:30 1
Gtéowny
211 | codziennie | 64214 Wroctaw 16:54 Racibérz 19:28 3
Gtéwny
212 | codziennie | 64216 Wroctaw 19:11 Racibérz 21:39 3
Gtéwny
213 D 64336 Wroctaw 15:15 Gliwice 17:31 2
Gtéwny
214 | codziennie | 64400 Wroctaw 05:12 Kedzierzyn- | 07:04 3
Gtéwny Kozle
215 D 64402 Wroctaw 06:38 Kedzierzyn- | 08:34 2
Gtéwny Kozle
216 D 64404 Wroctaw 08:43 Kedzierzyn- | 10:52 2
Gtéwny Kozle
217 | codziennie | 64406 Wroctaw 09:47 Kedzierzyn- | 11:46 3
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Lp. termin nr stacja godz. stacja godz. Liczba
kursowania | poc. poczatkowa od;j. koricowa przyj. | kurséw
do
badania
Gtéwny Kozle
218 D 64408 Wroctaw 11:48 Kedzierzyn- | 13:43 2
Gtéwny Kozle
219 D 64410 Wroctaw 13:50 Kedzierzyn- | 15:51 2
Gtéwny Kozle
220 | codziennie | 64412 Wroctaw 16:00 Kedzierzyn- | 17:50 3
Gtéwny Kozle
221 D 64416 Wroctaw 18:10 Kedzierzyn- | 20:13 2
Gtéwny Kozle
222 | codziennie | 64418 Wroctaw 20:55 Kedzierzyn- | 22:44 3
Gtéwny Kozle
223 | codziennie | 64542 Wroctaw 05:39 Lubliniec 08:48 3
Gtéwny
224 | codziennie | 64544 Wroctaw 08:16 Lubliniec 11:05 3
Gtéwny
225 D 64546 Wroctaw 12:14 Lubliniec 15:06 2
Gtéwny
226 | codziennie | 64548 Wroctaw 14:31 Lubliniec 17:28 3
Gtéwny
227 D 64550 Wroctaw 16:40 | Czestochow | 20:25 2
Gtéwny a
228 C 64552 Wroctaw 16:40 Lubliniec 19:25 1
Gtéowny
229 C 64640 Ktodzko 10:39 Kedzierzyn- | 13:25 1
Miasto Kozle
230 C 64642 Ktodzko 17:21 Gliwice 20:44 1
Miasto
231 D 66300 Wroctaw 06:06 Opole 07:28 2
Gtéwny Gtéwne
232 D 66302 Wroctaw 07:21 Opole 08:31 2
Gtéwny Gtéwne
233 D 66304 Wroctaw 16:25 Opole 17:41 2
Gtéwny Gtéwne
234 | codziennie | 66306 Wroctaw 22:35 Opole 23:37 3
Gtéwny Gtéwne
235 D 66840 Wroctaw 04:10 Opole 06:10 2
Gtéwny Gtéwne
236 D 66842 Wroctaw 15:28 Opole 17:45 2
Gtéwny Gtéwne
SUMA 527
\Legenda:
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Legenda:

1.

Pociag kursujacy codziennie - badanie 3 razy w tygodniu, tj. poniedziatek lub pigtek +
pozostaty dzien tygodnia do wyboru (wtorek, sroda lub czwartek) oraz sobota lub
niedziela oraz pocigg kursujgcy codziennie oprocz poniedziatkow (poz. 64), tj. pigtek +
pozostaty dzien tygodnia do wyboru (wtorek, sroda lub czwartek) oraz sobota lub
niedziela

Pociag kursujgcy w dni robocze lub dni nauki szkolnej - badanie 2 razy w tygodniu,
tj. poniedziatek lub pigtek + pozostaty dzien tygodnia do wyboru (wtorek, sroda lub
czwartek) oraz pocigg kursujagcy od poniedziatku do czwartku (poz. 202), t;j.
poniedziatek + pozostaty dzien tygodnia do wyboru (wtorek, sroda lub czwartek)

Pociag kursujacy w dni wolne od pracy - badanie 1 raz w tygodniu, tj. w sobote lub
niedziele

4.

Pociag kursujacy w poniedziatek, pigtek lub niedziele - badanie 1 raz w tygodniu,
odpowiednio: w poniedziatek, pigtek lub niedziele

Oznaczenia: D - kursuje w dni robocze; C - kursuje w weekendy i Swieta
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