Zatacznik nr 3 do Uchwaty Nr 9247/2023
Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

UMOWA nr IPS.AJ.4032 -....... /2023
o dofinansowanie robét budowlanych w obiektach stuzacych rehabilitacji,
w zwigzku z potrzebami oséb niepetnosprawnych

ZaWarta W dniU cooceeeeeeeeceeiieece e 2023 roku w Opolu,
pomiedzy
Wojewddztwem Opolskim z siedzibg w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez:

Powiatem Strzeleckim - Domem Pomocy Spotfecznej w Strzelcach Opolskich z filig w Szymiszowie
i filig w Lesnicy, ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie, zwanym dalej Wnioskodawca,

o tresci nastepujace;j:

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w 2023 roku ze srodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewddztwa, zwanego dalej
»Funduszem”, zadania pn. ,,Przebudowa szybu windowego wraz z wymiang dzwigu w budynku
DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydto wschodnie. Przebudowa szybu windowego
wraz z wymiang dzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydto
zachodnie.”, zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Wykonanie zadania, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane w obiekcie
stanowigcym
wtasnos¢ Powiatu Strzeleckiego, przekazanym w trwaty zarzgd Domowi Pomocy Spotecznej
w Strzelcach Opolskich z filig w Szymiszowie i filig w Le$nicy,47-100 Szymiszéw, ul. Strzelecka 2.

3. Planowany zakres robét :

1) Przebudowa szybu windowego wraz z wymiang dzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie
ul. Strzelecka 2 skrzydto wschodnie:
— Roboty budowlane, w tym: roboty przygotowawcze, dzwig osobowy-roboty
demontazowe i montazowe, roboty wykonczeniowe,
— Roboty instalacyjne elektryczne.
2) Przebudowa szybu windowego wraz z wymiang dzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie
ul. Strzelecka 2 skrzydto zachodnie:
— Roboty budowlane, w tym: roboty przygotowawcze, dZzwig osobowy-roboty
demontazowe i montazowe, roboty wykornczeniowe,
— Roboty instalacyjne elektryczne.

4. taczna wartosc zadania brutto wynosi 652 859,95 zt (stownie: szeséset piecdziesigt dwa tysigce
osiemset piecdziesigt dziewie¢ ztotych 95/100).

5. Termin wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 08.12.2023 r.

6. Szczegotowy zakres rzeczowy i finansowy zadania okresla sporzgdzony w oparciu o kosztorys
inwestorski zadania zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, uzgodniony i podpisany przez obie
strony.

7. Zatacznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys inwestorski zadania.



1. Ze $rodkdw Funduszu zostanie dofinansowane zadanie okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokosci 50 % faktycznie poniesionych kosztow, nie wiecej jednak niz do wysokosci
326 429,97 zt (stownie: trzysta dwadziescia szesc tysiecy czterysta dwadzie$cia dziewieé ztotych
97/100). Ustalony procent dofinansowania obowigzuje takze w przypadku kosztorysu
powykonawczego na kwote nizszg od wnioskowanej i przyjetej do dofinansowania.

2. Pfatnosé kwot dofinansowania nastepuje w polskich ztotych (PLN). Wnioskodawca zobowigzuje
sie do wydzielenia na rachunku bankowym subkonta, w celu zapewnienia osobnej ewidencji
ksiegowej dla srodkéw pozyskanych z Funduszu.

3. Whnioskodawca o$wiadcza, ze posiada srodki wtasne na wykonanie zadania, w wysokosci
326 429,98 zt brutto (stownie: trzysta dwadziescia sze$¢ tysiecy czterysta dwadziescia dziewiec
ztotych 98/100).

4. Przekroczenie kosztéw ponad wysokos$¢ okreslong w zatgczniku nr 1 do umowy, takze
w przypadkach, gdy niezbedne byto wykonanie dodatkowych czynnosci, rob6t budowlanych,
zakup sprzetu lub innych urzadzen, Whnioskodawca pokrywa ze srodkdéw witasnych.

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do powiadomienia Wojewddztwa Opolskiego, za
posrednictwem Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Opolu, ul. Gtogowska 25 c, 45-315
Opole, zwanego dalej ROPS, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci umowy, o kazdym
zdarzeniu majgcym wptyw na termin lub zakres realizacji jego zobowigzan wynikajacych z
umowy, do 7 dni od zaistniatego zdarzenia.

6. W sytuacji, gdy koszt robdt okreslony na podstawie kosztorysu powykonawczego jest nizszy niz
przyjety do dofinansowania, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy, niewykorzystana cze$¢
dofinansowania nie moze by¢ przeznaczona na inne cele bez zgody Wojewdédztwa Opolskiego
i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§3
1. Przekazywanie $Srodkédw Funduszu, do wysokosci 50 % kwoty wykazanej na fakturach,

do wysokosci przyznanego dofinansowania, bedzie nastepowato réwnolegle z wykorzystaniem

srodkow witasnych, kazdorazowo w ciggu 14 dni po dostarczeniu przez wnioskodawce oryginatow

i kserokopii do poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem facznie nastepujacych dokumentéw

wystawionych po dniu zawarcia umowy:

1) Dokument pt. ,Czesciowe/koncowe* rozliczenie umowy nr ............. /2023”, stanowigcy
zatacznik nr 3 do umowy,

2) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawce przez wykonawcéw, opatrzonych przez
Whnioskodawce klauzula: , ptatne ze sSrodkdw PFRON w wysokosci ............. zi, ptatne ze
Srodkoéw wtasnych w wysokosci ................. zt” - sprawdzonych pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalno-prawnym,

3) protokotu odbioru robét, podpisanego przez wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) oswiadczenia o wydatkowaniu srodkéw wtasnych i /lub pozyskanych z innych Zrodet,

przelewem na konto Wnioskodawcy podane przez Wnioskodawce odrebnym pismem przed

rozpoczeciem dofinansowania. Wnioskodawca zobowigzany jest do przedtozenia Wojewddztwu

Opolskiemu za posrednictwem ROPS dowodu przekazania tych srodkdw na konto wykonawcy.

2. Whnioskodawca zobowigzuje sie do:

1) umozliwienia, w kazdym czasie, przedstawicielowi Wojewddztwa Opolskiego
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na zgdanie
Wojewddztwa Opolskiego pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania
zadania.

2) przedtozenia dokumentéw rozliczeniowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych pokrycie
udziatu witasnego w kosztach zadania w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia.

3. Whnioskodawca zobowigzuje sie do ztozenia ROPS koricowych dokumentéw rozliczeniowych

z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 13.12.2023 r.



4. Do koncowego (ostatecznego) rozliczenia catosci dofinansowania Wnioskodawca przedtozy:
1) Dokument pt. ,CzesSciowe/koricowe* rozliczenie umowy nr ............. /2023", stanowigcy
zatgcznik nr 3 do umowy,
2) Zestawienie obejmujgce:
a) nazwe zadania,
b) koszt realizacji zadania (catkowity),
c) kwote srodkéw PFRON przyznanych przez Wojewédztwo Opolskie,
d) kwote srodkéw PFRON faktycznie wykorzystanych na realizacje zadania,
e) kwote srodkéw PFRON nie wykorzystanych i zwrdconych lub przeznaczonych do zwrotu
na konto bankowe ROPS,
f) udziat innych niz srodki PFRON Zrddet finansowania,
g) dokumenty potwierdzajgce przelanie kwot dofinansowania i sSrodkéw wtasnych na konto
wykonawcy (wynikajacych z faktur).
3) Sprawozdanie merytoryczne, ktére powinno zawierad:
a) opiszadania,
b) okreslenie terminu realizacji zadania,
c) liczbe oséb niepetnosprawnych bezposrednio i posrednio korzystajgcych
z dofinansowania,
d) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg dzieci i mtodziez niepetnosprawna,
e) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg mieszkancy wsi,
f) ocene efektow dofinansowania.
4) Oswiadczenia:
a) o sprawdzeniu prawidtowosci przyjetych do rozliczenia i przedstawionych
w zestawieniach dokumentéw finansowych (faktur i innych) pod wzgledem
merytorycznym i formalno — rachunkowym,
b) o optaceniu zobowigzan wynikajacych z przedstawionych w rozliczeniu dokumentéw
finansowych oraz innych z nimi zwigzanych, wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
c) o przyjeciu do ewidencji uzyskanych srodkéw trwatych i innych sktadnikdw majatku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
d) o wysokosci przychodéw uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.
5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego
zezwalajacej na eksploatacje dzwigu osobowego.

1. Wojewddztwo Opolskie za posrednictwem ROPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentéw, o ktédrych mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli realizowanego zadania.

2. Whnioskodawca moze ztozy¢ na pismie zastrzezenia lub wyjasnienia w zwigzku z kontrolg
prowadzong przez przedstawiciela Wojewddztwa Opolskiego, w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu kontroli.

3. Whnioskodawca obowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje, dotyczgcg kosztéw realizacji zadania
w sposdb umozliwiajgcy ocene wykonania zadania pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Wzory dokumentacji umozliwiajgcej cze$ciowe lub koncowe rozliczenie przyznanego
dofinansowania oraz okresowg ocene realizacji zadania okresla zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

4. W rozliczeniu nie uwzglednia sie kosztéw optat i kar umownych, a takze podatkéw od towaréw
i ustug, chyba ze Wnioskodawca nie jest ptatnikiem podatku VAT i udokumentuje to stosownym
oswiadczeniem, ztozonym najpdzniej w momencie przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych.

5. Wysokos¢ dofinansowania przy koricowym rozliczeniu pomniejsza sie o wysokos$¢ przychodéw
uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.



§5

Whnioskodawca zobowigzany jest do stosowania przy zamawianiu robét budowlanych, zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

§6
1.

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje sie do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, o ktdrej mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
napisu: , Inwestycja realizowana przy udziale srodkéw PFRON przyznanych przez Samorzad
Wojewddztwa Opolskiego”, a po jej zakoriczeniu trwatej tabliczki o takiej samej tresci
umieszczonej na obiekcie lub w obiekcie, w miejscu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje sie stosowania ,,Wytycznych w zakresie
wypetniania obowigzkéw informacyjnych”, udostepnionych na stronie internetowej kancelarii
prezesa Rady Ministrow: https://www.gov.pl/web/premier/promocja .

Koszt obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 ponosi Wnioskodawca.

W przypadku catkowitego lub czesciowego niewykonania umowy, przekazane kwoty
dofinansowania podlegajg zwrotowi w catosci lub w czesci ustalonej przez Wojewddztwo
Opolskie.

W przypadku wykorzystania na realizacje umowy tylko czesci przekazanego dofinansowania,
niewykorzystana czes¢ dofinansowania podlega zwrotowi.

Zwrot dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak
dla zalegtosci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania, nastgpi na rachunek
bankowy prowadzony przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu, ul. Gtogowska 25c,
45-315 Opole: Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 3605 7725, w terminie 30 dni od dnia
ustalenia catkowitego lub cze$ciowego niewykonania umowy lub ustalenia, ze na realizacje
umowy zostata wykorzystana tylko czes¢ przekazanego dofinansowania.

Odsetki naliczone przez bank od srodkéw Funduszu, przekazywanych Wnioskodawcy,

sg wiasnoscig Funduszu i podlegajg zwrotowi w okresach rozliczeniowych.

Wojewddztwo Opolskie zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienalezytego jej wykonywania, a w
szczegdlnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niz okreslone w umowie, gdy strona winna uchybien
nie doprowadzi do ich usuniecia w terminie okres$lonym przez Wojewddztwo Opolskie.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowigzuje sie do
zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacje zadania, z odsetkami w
wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, naliczonymi od dnia dokonania przez
Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych srodkéw, niezwtocznie po przedstawieniu wezwania.
Podstawe do rozwigzania umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1, stanowig wyniki kontroli,

o ktorej mowa w § 4 ust.1.

Rozwigzanie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o rozwigzaniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytkg polecong, dwukrotnie
awizowana.

W przypadku nierozpoczecia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji spotecznej oséb
niepetnosprawnych w terminie 6 miesiecy od dnia zakornczenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust.
6 umowy, przekazane kwoty dofinansowania podlegajg zwrotowi na konto, o ktérym mowa

w § 7 ust. 3.

Whioskodawca zobowiazuje sie do przedtozenia pisemnego oswiadczenia o rozpoczeciu
dziatalnosci, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia robot.


https://www.gov.pl/web/premier/promocja

§10

Wojewddztwo Opolskie moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku stwierdzenia, ze informacje
podane we wniosku o dofinansowanie robdt budowlanych lub dokumenty, na podstawie ktérych
zawarto umowe sg nieprawdziwe.

W przypadku wypowiedzenia umowy, o ktérym mowa w ust 1, Wnioskodawca zobowigzuje sie
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacje zadania, z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania przez Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych
srodkdw, niezwtocznie po przedstawieniu wezwania.

Wypowiedzenie umowy w przypadku, o ktdry mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o wypowiedzeniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytka polecong, dwukrotnie
awizowana.

§11

Umowa wygasa wskutek zakoriczenia realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy,
rozliczenia dofinansowania i rozpoczecia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji oséb
niepetnosprawnych w obiekcie, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

Umowa moze by¢ rozwigzana przed uptywem ustalonego terminu realizacji zadania, w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od woli stron, uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.
Rozwigzanie umowy w trybie okreslonym w ust. 2 nastgpi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.

§12

4.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zataczniki do umowy
stanowig integralng czes¢ umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreslenia zadan
samorzgdu wojewddztwa, ktére moga byc finansowane ze srodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych.

Wszelkie spory wynikte z umowy podlegajg rozpatrzeniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Wojewddztwa Opolskiego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.

§13
Umowe sporzadzono w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Whnioskodawcy.

WNIOSKODAWCA WOJEWODZTWO OPOLSKIE

Zataczniki:

1.

Podziat kosztéw zadania pn. ,,Przebudowa szybu windowego wraz z wymiang dZzwigu w budynku
DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydto wschodnie. Przebudowa szybu windowego wraz
z wymiang dZzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydto zachodnie.”
Kosztorys inwestorski zadania

»CzesSciowe/koncowe rozliczenie umowy nr ................. /2023”



Zatgcznik nr 1 do umowy

Podziat kosztow zadania pn. ,,Przebudowa szybu windowego wraz z wymiana dZzwigu w budynku
DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydto wschodnie. Przebudowa szybu windowego wraz z
wymiang dzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydto zachodnie.”

Ip. |Kosztorys / zestawienie Koszt w tym w tym
wydatkow zadania Ogétem srodki wtasne srodki PFRON
brutto lub pozyskane | brutto
(wzt) zinnych zrodet | (w zt)
brutto
(wzt)
1. |Przebudowa szybu windowego wraz z wymiang
dzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie 652 859,95 326 429,98 326 429,97
ul. Strzelecka 2 skrzydto wschodnie:
— Roboty budowlane, w tym: roboty
przygotowawcze, dzwig osobowy-roboty
demontazowe i montazowe, roboty
wykonczeniowe,
— Roboty instalacyjne elektryczne.
2. Przebudowa szybu windowego wraz z wymiang

dzwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie

ul. Strzelecka 2 skrzydto zachodnie:

— Roboty budowlane, w tym: roboty
przygotowawcze, dzwig osobowy-roboty
demontazowe i montazowe, roboty
wykonczeniowe,

— Roboty instalacyjne elektryczne.

WNIOSKODAWCA

WOJEWODZTWO OPOLSKIE




Zatgcznik nr 3 do umowy

piecze¢ Wnioskodawcy

Czesciowe / Koncowe * rozliczenie Umowy Nr .......ccceeeeeeeennn. / 2023
Plan Realizacja
Lp.
Koszt zadania w tym Wystawca faktury, Kwota w tym
ogbtem dofinansowanie |nridata zakres wydatkowana dofinansowanie
brutto w zt PFRON zafakturowanych robét | ogétem PFRON
brutto w zt brutto w zf brutto w zt
Razem

Oswiadczenia:

— wyzej wymienione faktury sprawdzono pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym, formalno-

prawnym i opatrzono klauzulg , Ptatne ze sSrodkéw PFRON w kwocie
srodkéw wtasnych w kwocie

zt, ptatne ze

— przyjeto do ewidencji srodki trwate i nietrwate zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wszelkie ptatnosci publiczno-prawne wynikajace z odrebnych przepisdw, zwigzane

z wymienionymi wyzej fakturami zostaty optacone.

Zatgczono (dotyczy Wnioskodawcéw, ktdrzy nie wykorzystali w petni sSrodkow przekazanych przez
Wojewddztwo Opolskie) :
— kserokopie przelewéw na rachunek bankowy prowadzony przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Opolu, dotyczacych zwrotu niewykorzystanych srodkéw

podpisy i pieczqtki osob upowaznionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Wnioskodawcy

Rozlicznie sporzgdzono dnia

* niepotrzebne skresli¢




