Zataeznik nr 1 do Uchwaty nr?74%/ 2017
Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego
z dnia ...7. 4. maja 2017 r.

UMOWA nr IPS.WS.4032-1/2017
o dofinansowanie rob6t budowlanych w obiektach stuzacych rehabilitacji, w zwigzku
z potrzebami oséb niepelnosprawnych

Zzawarta WidRE s e s s sy 2017 roku w Opolu, pomigdzy
Wojewddztwem Opolskim z siedzibg w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 reprezentowanym przez:

a :
Domem Pomocy Spolecznej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibg 46-081 Dobrzen Wielkim,
ul. Koscielna 11, prowadzonym przez Siostry Franciszkanki - Zgromadzenie Si6str Pielegniarek
Trzeciego Zakonu Regularnego Sw. Franciszka, ul. Klodzka 25, 57-360 Oldrzychowice Ktodzkie
zwanym dalej Wnioskodawcg, reprezentowanym przez:

................... — Dyrektora DPS, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 16.03. 2015 r.
L.dz.20/2015r. Zgromadzenia Siéstr Pielegniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Sw. Franciszka
Prowincja Polska ul. Klodzka 25, 57-360 Oldrzychowice Ktodzkie

.................... — Gléwna Ksiggowa DPS dzialajaca na podstawie pelnomocnictwa z dnia
16.03.2015r. nr L.dz.21/2015 Zgromadzenia Siéstr Pielegniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Sw.
Franciszka Prowincja Polska ul. Ktodzka 25, 57-360 Otdrzychowice Klodzkie

o tresci nastgpujace;j:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze srodkéw Panistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepelnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewddztwa , zwanego dalej ,,Funduszem”, zadania
pn. ,,Przebudowa niektérych pomieszczen na gabinety fizjoterapeutyczne i terapii zajeciowej”,
zwanego dalej ,,zadaniem™.

2. Wykonanie zadania, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane w obiekcie
stanowigcym wiasno$¢ Zgromadzenie Sidstr Pielegniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Sw.
Franciszka Prowincja Polska ul. Klodzka 25, 57-360 Oldrzychowice Klodzkie uzytkowanym
przez Dom Pomocy Spotecznej w Dobrzeniu Wielkim prowadzony przez Siostry Franciszkanki.

3. Planowany zakres robot :

wentylacja mechaniczna,

- instalacja wod-kan,

instalacja centralnego ogrzewania,

- roboty murowe, zelbetowe, posadzkarskie, tynkarskie , okladziny, stolarka.

4. FLaczna warto$¢ zadania brutto wynosi 1 160 416,39 zt (stownie: milion sto sze$édziesiat tysiecy
czterysta szesnascie ztotych 39 /100).

5. Termin wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

6. Szczegblowy zakres rzeczowy i finansowy zadania okresla sporzadzony w oparciu o kosztorys
inwestorski Podziat kosztow zadania stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, uzgodniony
i podpisany przez obie strony.

7. Zalgcznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys inwestorski zadania.



§2

Ze $rodkéw Funduszu zostanie dofinansowane zadanie okreslone w zalgczniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokosci 47,40 % faktycznie poniesionych kosztéw, nie wigcej jednak niz do
wysokosci 550 000,00 zt (stownie: pieéset pieédziesigt tysiecy zlotych 00/100). Ustalony
procent dofinansowania obowiazuje takze w przypadku kosztorysu powykonawczego na kwote
nizsza od wnioskowanej i przyjetej do dofinansowania.

Platnos¢ kwot dofinansowania nastgpuje w polskich ztotych (PLN). Wnioskodawca zobowigzuje
si¢ do wydzielenia na rachunku bankowym subkonta, w celu zapewnienia osobnej ewidencji
ksiggowej dla $rodkéw pozyskanych z Funduszu.

Whnioskodawca o$wiadcza, ze posiada $rodki wilasne na wykonanie zadania, w wysokosci
610 416,39 zt (stownie: sze$éset dziesigé tysiecy czterysta szesnascie ztotych 39/100).
Przekroczenie kosztéw ponad wysoko$¢ okreslong w zalgezniku nr 1 do umowy, takze
w przypadkach gdy niezbedne bylo wykonanie dodatkowych czynnosci, rob6t budowlanych,
zakup sprzgtu lub innych urzadzen, Wnioskodawca pokrywa ze $rodkéw wiasnych.
Whnioskodawca  zobowigzany jest do powiadomienia Wojewédztwa  Opolskiego,
za posrednictwem Regionalnego Osrodka Polityki Spofecznej w Opolu zwanego dalej ROPS,
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci umowy, o kazdym zdarzeniu majacym wplyw
na termin lub zakres realizacji jego zobowigzan wynikajacych z umowy, do 7 dni od zaistniatego
zdarzenia. '

W sytuacji, gdy koszt robét okreslony na podstawie kosztorysu powykonawczego jest nizszy niz
przyjety do dofinansowania, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy, niewykorzystana czesé
dofinansowania nie moze byé przeznaczona na inne cele bez zgody Wojewddztwa Opolskiego
i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§3

Przekazywanie $rodkéw Funduszu, w wysokosci 47,40 % kwoty wykazanej na fakturach,
do wysokosci przyznanego dofinansowania, bedzie nastepowato rownolegle z wykorzystaniem
srodkéw wlasnych, kazdorazowo w ciagu 14 dni po dostarczeniu przez wnioskodawce
oryginaléw i kserokopii do po$wiadczenia za zgodnosé z oryginalem facznie nastepujgcych
dokumentéw wystawionych po dniu zawarcia umowy: .

1) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawce przez wykonawcéw, opatrzonych przez

Whioskodawce klauzuly: ,, platne ze srodkéw PFRON w wysokosci ... zi, platne ze
srodkéw wilasnych w wysokosci ... zt” - sprawdzonych pod wzgledem
merytorycznym i formalnym. :

2) protokotu odbioru robét, podpisanego przez wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) oswiadczenia o wydatkowaniu srodkéw wiasnych i /lub pozyskanych z innych zZrodet,
przelewem na konto Wnioskodawcy podane przez Wnioskodawce odrebnym pismem przed
rozpoczgeiem dofinansowania. Wnioskodawca zobowiazany jest do przedlozenia Wojewddztwu
Opolskiemu za posrednictwem ROPS dowodu przekazania tych §rodkéw na konto wykonawcy.
Whioskodawca zobowigzuje sie do:

1) umozliwienia, w kazdym czasie, przedstawicielowi Wojewddztwa Opolskiego
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na zadanie
Wojewo6dztwa Opolskiego pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu
wykonania zadania.

2) przediozenia dokumentéw rozliczeniowych oraz dokumentéw potwierdzajacych pokrycie
udzialu wiasnego w kosztach zadania w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia.
Whioskodawca zobowigzuje si¢ do zlozenia ROPS konicowych dokumentéw rozliczeniowych

z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r.
Do koricowego (ostatecznego) rozliczenia catosci dofinansowania Wnioskodawea przedtozy:

1) Zestawienie obejmujace: -

a) nazwe zadania,
b) koszt realizacji zadania (calkowity),
¢) kwotg srodkéw PFRON przyznanych przez Wojewddztwo Opolskie,



d) kwote srodkéw PFRON faktycznie wykorzystanych na realizacj¢ zadania,

e) kwote srodkéw PFRON nie wykorzystanych i zwréconych lub przeznaczonych
do zwrotu na konto bankowe Wojewddztwa Opolskiego,

f) udziat innych niz srodki PFRON zrédet finansowania,

g) dokumenty potwierdzajace przelanie kwot dofinansowania i Srodkéw wiasnych
na konto wykonawcy (wynikajacych z faktur).

2) Sprawozdanie merytoryczne, ktore powinno zawieraé:

a) opis zadania,

b) okre$lenie terminu realizacji zadania,

¢) liczbe o0séb niepelosprawnych bezposrednio i posrednio  korzystajacych
z dofinansowania,

d) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystaja dzieci i miodziez niepelnosprawna,

e) kwote dofinansowania, z ktdrej skorzystaja mieszkancy wsi,

f) ocene efektow dofinansowania.

3) Oswiadczenia: ;

a) o sprawdzeniu prawidlowosci przyjetych do rozliczenia i przedstawionych
w zestawieniach dokumentéw finansowych (faktur i innych) pod wzgledem
merytorycznym i formalno — rachunkowym,

b) o oplaceniu zobowigzan wynikajacych z przedstawionych w rozliczeniu dokumentow
finansowych oraz innych z nimi zwiazanych, wynikajacych z odrgbnych przepisow,

¢) o przyjeciu do ewidencji uzyskanych $rodkéw trwatych i innych skiadnikow majatku
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

d) o wysokosci przychodéw uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

§4

1. Wojewédztwo Opolskie za posrednictwem ROPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli realizowanego zadania.

2. Whioskodawca moze zfozyé na pismie zastrzezenia lub wyjasnienia w zwigzku z kontrola
prowadzong przez przedstawiciela Wojewodztwa Opolskiego, w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu kontroli.

3. Whnioskodawca obowiazany jest prowadzi¢ dokumentacje, dotyczacg kosztéw realizacji zadania
w sposéb umozliwiajacy oceng wykonania zadania pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Wzory dokumentacji umozliwiajacej czgéciowe lub koficowe rozliczenie przyznanego
dofinansowania oraz okresowa ocene¢ realizacji zadania okresla zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy. ’

4. W rozliczeniu nie uwzglednia si¢ kosztéw opfat i kar umownych, a takze podatkéw od towaréw
i ustug, chyba ze Wnioskodawca nie jest platnikiem podatku VAT i udokumentuje to stosownym
o$wiadczeniem, zlozonym najpdzniej w momencie przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych.

5. Wysoko$é dofinansowania przy koficowym rozliczeniu pomniejsza si¢ 0 wysokos¢ przychodow
uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

§5

Whnioskodawca zobowiazany jest do stosowania przy zamawianiu robét budowlanych, zasad
okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

§6

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiazuje si¢ do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ), napisu: , Inwestycja realizowana przy udziale $srodkéw PFRON
przyznanych przez Samorzad Wojewédztwa Opolskiego™, a po jej zakonczeniu trwalej tabliczki
o takiej samej tresci umieszczonej na obiekcie lub w obiekcie, w miejscu realizacji inwestycji.



§7

W  przypadku calkowitego lub czgsciowego niewykonania umowy, przekazane kwoty
dofinansowania podlegajg zwrotowi w calosci lub w czesci -ustalonej przez Wojewddztwo
Opolskie.

W przypadku wykorzystania na realizacj¢ umowy tylko czesci przekazanego dofinansowania,
niewykorzystana czes$¢ dofinansowania podlega zwrotowi.

Zwrot dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 3, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej
jak dla zalegloéci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania, nastapi na
rachunek bankowy prowadzony przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Opolu, ul.
Glogowska 25c, 45-315 Opole: Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 3605 7725,
w terminie 30 dni od dnia ustalenia calkowitego lub czgsciowego niewykonania umowy lub
ustalenia, ze na realizacj¢ umowy zostala wykorzystana tylko czgs$¢ przekazanego dofinansowania.
Odsetki naliczone przez bank od $rodkéw funduszu, przekazywanych Wnioskodawcy,
sg wlasnoscig Funduszu i podlegaja zwrotowi w okresach rozliczeniowych.

§8

Wojewédztwo Opolskie zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienalezytego jej Wwykonywania,
a w szczegdlnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niz okreslone w umowie, gdy strona winna uchybien
nie doprowadzi do ich usunigcia w terminie okreslonym przez Wojewddztwo Opolskie.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowigzuje si¢
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewédztwo Opolskie na realizacj¢ zadania, z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zaleglo$ci podatkowych, naliczonymi od dnia dokonania przez
Wojewédztwo Opolskie platnosci tych srodkéw, niezwlocznie po przedstawieniu wezwania.
Podstawe do rozwigzania umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1, stanowig wyniki kontroli,
o ktorej mowa w § 4 ust.1.

Rozwigzanie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastgpuje z dniem dorgczenia
Whnioskodawcy stosownej informacji na pismie. Dorgczenie mformacp 0 rozwigzaniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytka polecong, dwukrotnie
awizowang.

§9

W przypadku nierozpoczecia dzialalnosci w  zakresie rehabilitacji spotecznej 0s6b
niepelnosprawnych w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia robét, o ktérych mowa w § 1
ust. 6 umowy, przekazane kwoty dofinansowania podlegaja zwrotowi na konto Wojewddztwa
Opolskiego.

Whioskodawca zobownqzuje si¢ do przedlozenia plsemnego oSwiadczenia o rozpoczeciu
dzialalno$ci, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia robét.

§10

Wojewddztwo Opolskie moze wypowiedzie¢ umowg w przypadku stwierdzenia, ze informacje
podane we wniosku o dofinansowanie robét budowlanych lub dokumenty na podstawie ktorych
zawarto umowe sg nieprawdziwe.

W przypadku wypowiedzenia umowy, o ktérym mowa w ust 1, Wnioskodawca zobowiazuje si¢
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacj¢ zadania, z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania przez Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych
$rodkow, niezwlocznie po przedstawieniu wezwania.

Wypowiedzenie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastgpuje z dniem dorgczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na pi$mie. Doreczenie informacji o wypowiedzeniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytka polecona, dwukrotnie
awizowang.



§11

1. Umowa wygasa wskutek zakonczenia realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy,
rozliczenia dofinansowania 1 rozpoczgcia dziafalnosci w zakresie rehabilitacji o0séb
niepetnosprawnych w obiekcie, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Umowa moze by¢ rozwiagzana przed uptywem ustalonego terminu realizacji zadania, w przypadku
wystapienia okolicznosci niezaleznych od woli stron, uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.

3. Rozwigzanie umowy w trybie okreslonym w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
wystapienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie umowy.

§12

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zalgczniki do umowy
stanowig integralng czg$¢ umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreslenia
zadan samorzadu wojewodztwa, ktére moga by¢ finansowane ze srodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych (Dz. U. z2015r., poz. 937).

3. Wszelkie spory wynikte z umowy podlegajg rozpatrzeniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Wojewoddztwa Opolskiego.

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.

§13

Umowg sporzadzono w 2 (dwoéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Whioskodawcy.

WOJEWODZTWO OPOLSKIE WNIOSKODAWCA



Zatacznik nr 1 do umowy nr IPS.WS.4032-1/2017

Podzial kosztéw zadania pn. , przebudowa niektérych pomieszczen na gabinety fizjoterapeutyczne
i terapii zajgciowej” w DPS w Dobrzeniu Wielkim, ul. Koscielna 11

w tym w tym
Ip. kosztorys / zestawienie koszt Srodki wlasne Srodki
wydatkéw zadania ogélem lub pozyskane PFRON
——— z innych zrodel brutto
rutto brutto (wzh)
(w zh) (w z1)
1 Roboty murowe, zelbetowe, posadzkarskie, 886 303,25 466 203,25 420 100,00
tynkarskie, oktadziny, stolarka
2 | wentylacja mechaniczna 132 590,03 69 760,03 62 830,00
3 |inst. wod-kan, c.o., 141 523,11 74 453,11 67 070,00
LACZNIE: | 1160 416,39 610 416,39 550 000,00
WOJEWODZTWO OPOLSKIE WNIOSKODAWCA
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Vi
Zalgcznik nr 2 do Uchwaly nr ... J;éﬂ /2017
Zarzqdu Wojewdédztwa Opolskiego
zdnia .. 16. maja 2017 r.

UMOWA nr IPS.WS.4032-2/2017
o dofinansowanie rob6t budowlanych w obiektach stuzacych rehabilitacji, w zwiazku
z potrzebami os6b niepelnosprawnych

PR W RO+ oicisavivvimmiriaves 2017 roku w Opolu, pomigdzy
Wojewédztwem Opolskim z siedzibg w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 reprezentowanym przez:

przez:

o tresci nastgpujace;j:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojew6dztwa , zwanego dalej ,,Funduszem”, zadania
pn. ,,Dostosowanie budynku stuzacego rehabilitacji oséb niepenosprawnych poprzez zakup
i montaz dZwigu osobowego i wykonaniu wewnetrznego szybu windowego” w budynku
najmowanym przez BSSM w Brzegu przy ul. 1 Maja 2, zwanego dalej ,,zadaniem”.

2. Wykonanie zadania, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane w obiekcie
stanowigcym wiasnos¢ Gminy Brzeg uzytkowanym przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych
na SM.

3. Planowany zakres robét :

- budowa wiatrotapu, wejscia do windy, budowa wewnetrznego szybu windowego
z przeniesieniem instalacji,
- zakup i montaz dZwigu osobowego.

4. Laczna warto$¢ zadania brutto wynosi 172 028,43 zt (stownie: sto siedemdziesigt dwa tysigce
dwadziescia osiem zltotych 43 /100).

5. Termin wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

6. Szczegbélowy zakres rzeczowy i finansowy zadania okresla sporzadzony w oparciu o kosztorys
inwestorski i oferte Dzwig Budu Podziat kosztéw zadania stanowiacy zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, uzgodniony i podpisany przez obie strony.

7. Zalgcznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys inwestorski zadania oraz oferta nr 04/2017 z dnia
30.01.2017 r.

§2

1. Ze $rodkéw Funduszu zostanie dofinansowane zadanie okre$lone w zalaczniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokosci 49,99 % faktycznie poniesionych kosztéw, nie wigcej jednak niz
do wysokosci 86 000,00 zt (slownie: osiemdziesigt sze$é¢ tysiecy zlotych 00/100). Ustalony
procent dofinansowania obowiazuje takze w przypadku kosztorysu powykonawczego na kwote
nizszg od wnioskowanej i przyjetej do dofinansowania.



2. Whnioskodawca zobowigzuje sie do zalgczenia kosztorysu powykonawczego, optaconego
ze Srodkéw innych niz Ssrodki PFRON, do koncowego rozliczenia calosci przyznanego
dofinansowania okreslonego w § 3 pkt. 4.

3. Platnos¢ kwot dofinansowania nastepuje w polskich ztotych (PLN). Wnioskodawca zobowiazuje
sie¢ do wydzielenia na rachunku bankowym subkonta, w celu zapewnienia osobnej ewidencji
ksiegowej dla srodkéw pozyskanych z Funduszu.

4. Whnioskodawca o$wiadcza, ze posiada S$rodki wiasne na wykonanie zadania, w wysokosci
86 028,43 zI (stownie: osiemdziesiat szes¢ tysiecy dwadziescia osiem zlotych 43/100).

5. Przekroczenie kosztow ponad wysokos¢ okreslong w zalgczniku nr 1 do umowy, takze
w przypadkach gdy niezbedne bylo wykonanie dodatkowych czynnosci, robét budowlanych,
zakup sprzetu lub innych urzadzen, Wnioskodawca pokrywa ze srodkéw wiasnych.

6. Wnioskodawca  zobowigzany jest do  powiadomienia = Wojewddztwa  Opolskiego,
za posrednictwem Regionalnego Os$rodka Polityki Spotecznej w Opolu zwanego dalej ROPS,
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci umowy, o kazdym zdarzeniu majgcym wplyw
na termin lub zakres realizacji jego zobowigzan wynikajacych z umowy, do 7 dni od zaistnialego
zdarzenia.

7. Whnioskodawca zobowigzany jest do wykonama kosztorysu powykonawczego calego
dofinansowanego zadania okreslonego w § 1 pkt. 3 i pkt. 4.

8. W sytuacji, gdy koszt robot okreslony na podstawie kosztorysu powykonawczego jest nizszy niz
przyjety do dofinansowania, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy, niewykorzystana czgs¢
dofinansowania nie moze by¢ przeznaczona na inne cele bez zgody Wojewoédztwa Opolskiego
i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

9. Dofinansowanie obejmuje wylgcznie wydatki na roboty budowlane nie obejmuje wydatkéw
zwigzanych z przygotowaniem wniosku, wykonaniem projektéw, kosztoryséw, nadzoru
inwestorskiego, odbioru technicznego robét budowlanych oraz odbioru technicznego urzadzen
technicznych.

§3

Prawne zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania stanowi weksel wlasny ,,in blanco” wraz
z deklaracjg wekslowa.

§4

1. Przekazywanie $rodkdw Funduszu, w wysokosci 49,99 % kwoty wykazanej na fakturach,
do wysokosci przyznanego dofinansowania, bgdzie nastgpowato rownolegle z wykorzystaniem
$rodkéw wilasnych, kazdorazowo w ciggu 14 dni po dostarczeniu przez wnioskodawce
oryginatléw i kserokopii do poswiadczenia za zgodnos$é z oryginalem tacznie nastgpujgcych
dokumentéw wystawionych po dniu zawarcia umowy:

1) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawce¢ przez wykonawcow, opatrzonych przez
Whnioskodawce klauzula: ,, platne ze srodkéw PFRON w wysokosci ............. z1, platne ze
Srodkow wilasnych w wysokosSci ................. zt” - sprawdzonych pod wzgledem
merytorycznym i formalnym.

2) protokolu odbioru robét, podpisanego przez wykonawce 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) oswiadczenia o wydatkowaniu srodkéw wiasnych i /lub pozyskanych z innych Zrédet,
przelewem na konto Wnioskodawcy podane przez Wnioskodawce odrebnym pismem przed
rozpoczgciem dofinansowania. Wnioskodawca zobowigzany jest do przedlozenia Wojewddztwu
Opolskiemu za posrednictwem ROPS dowodu przekazania tych srodkéw na konto wykonawcy.

2. Wnioskodawca zobowigzuje si¢ do:

1) umozliwienia, w kazdym czasie, przedstawicielowi Wojewodztwa Opolskiego
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na zadanie
Wojewodztwa Opolskiego pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu
wykonania zadania.

2) przediozenia dokumentéw rozliczeniowych oraz dokumentéw potwierdzajacych pokrycie
udzialu wlasnego w kosztach zadania w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia.



3. Whnioskodawca zobowigzuje si¢ do ztozenia ROPS koncowych dokumentéw rozliczeniowych
z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r.
4. Do koncowego (ostatecznego) rozliczenia catosci dofinansowania Wnioskodawca przedtozy:
1) Zestawienie obejmujace:
a) nazwe zadania,
b) koszt realizacji zadania (catkowity),
c) kosztorys powykonawczy zadania,
d) kwote srodkéw PFRON przyznanych przez Wojewodztwo Opolskie,
e) kwote srodkéw PFRON faktycznie wykorzystanych na realizacj¢ zadania,
f) kwote sSrodkow PFRON nie wykorzystanych i zwréconych lub przeznaczonych
do zwrotu na konto bankowe Wojewddztwa Opolskiego,
g) udziat innych niz srodki PFRON zrédet finansowania,
h) dokumenty potwierdzajace przelanie kwot dofinansowania i $rodkéw wiasnych
na konto wykonawcy (wynikajacych z faktur).
2) Sprawozdanie merytoryczne, ktére powinno zawierac:
a) opis zadania,
b) okreslenie terminu realizacji zadania,
c) liczbe o0s6b niepelnosprawnych bezposrednio i posrednio  korzystajacych
z dofinansowania,
d) kwote dofinansowania, z ktdrej skorzystaja dzieci i mtodziez niepelnosprawna,
e) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg mieszkancy wsi,
f) ocene efektow dofinansowania.
3) Oswiadczenia:
a) o sprawdzeniu prawidlowosci przyjetych do rozliczenia 1 przedstawionych
w zestawieniach dokumentéw finansowych (faktur i innych) pod wzgledem
merytorycznym i formalno — rachunkowym,
b) o oplaceniu zobowigzan wynikajacych z przedstawionych w rozliczeniu dokumentow
finansowych oraz innych z nimi zwigzanych, wynikajacych z odrebnych przepisow,
¢) o przyjeciu do ewidencji uzyskanych srodkéw trwatych i innych skiadnikéw majatku
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
d) o wysokosci przychodow uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

§5

1. Wojewodztwo Opolskie za posrednictwem ROPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli realizowanego zadania.

2. Wnioskodawca moze ztozy¢ na piSmie zastrzezenia lub wyjasnienia w zwigzku z kontrola
prowadzong przez przedstawiciela Wojewoddztwa Opolskiego, w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu kontroli.

3. Whnioskodawca obowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje, dotyczacg kosztow realizacji zadania
w spos6b umozliwiajgcy ocene wykonania zadania pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Wzory dokumentacji umozliwiajacej czgsciowe lub konicowe rozliczenie przyznanego
dofinansowania oraz okresowg ocen¢ realizacji zadania okresla zalgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

4. W rozliczeniu nie uwzglednia si¢ kosztow optat i kar umownych, a takze podatkéw od towaréw
i ushug, chyba ze Wnioskodawca nie jest platnikiem podatku VAT i udokumentuje to stosownym
os$wiadczeniem, ztozonym najpozniej w momencie przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych.

5. Wysokosé dofinansowania przy koncowym rozliczeniu pomniejsza si¢ o wysokos¢ przychodow
uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

§6

Whnioskodawca zobowigzany jest do stosowania przy zamawianiu robdét budowlanych, zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.



§7

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiagzuje si¢ do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290), napisu: ,,Inwestycja realizowana przy udziale srodkéw PFRON
przyznanych przez Samorzad Wojewo6dztwa Opolskiego”, a po jej zakonczeniu trwalej tabliczki o
takiej samej tresci umieszczonej na obiekcie lub w obiekcie, w miejscu realizacji inwestycji.

1.

§8

W  przypadku catkowitego lub czesciowego niewykonania umowy, przekazane kwoty
dofinansowania podlegaja zwrotowi w calosci lub w czgsci ustalonej przez Wojewddztwo
Opolskie.

W przypadku wykorzystania na realizacje umowy tylko czesci przekazanego dofinansowania,
niewykorzystana cze$¢ dofinansowania podlega zwrotowi.

Zwrot dofinansowania, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3, wraz z odsetkami w wysokosci okreslone;j
jak dla zaleglosci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania, nastapi na
rachunek bankowy prowadzony przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Opolu,
ul. Glogowska 25c, 45-315 Opole: Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 3605 7725,
w terminie 30 dni od dnia ustalenia calkowitego.lub czesciowego niewykonania umowy lub
ustalenia, Ze na realizacje umowy zostata wykorzystana tylko czg$¢ przekazanego dofinansowania.
Odsetki naliczone przez bank od s$rodkéw funduszu, przekazywanych Wnioskodawcy,
sg wlasnoscig Funduszu i podlegaja zwrotowi w okresach rozliczeniowych.

§9

Wojewodztwo Opolskie zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienalezytego jej wykonywania,
a w szczeg6lnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niz okreslone w umowie, gdy strona winna uchybien
nie doprowadzi do ich usunig¢cia w terminie okreslonym przez Wojewodztwo Opolskie.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowigzuje si¢
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewodztwo Opolskie na realizacj¢ zadania, z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, naliczonymi od dnia dokonania przez
Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych srodkéw, niezwlocznie po przedstawieniu wezwania.
Podstawe do rozwigzania umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1, stanowia wyniki kontroli,
o ktérej mowa w § 4 ust.1.

Rozwigzanie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastgpuje z dniem dorgczenia
Whnioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Dorgczenie informacji o rozwigzaniu umowy
uznaje si¢ za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytka polecona, dwukrotnie

awizowana.
§10

W  przypadku nierozpoczgcia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji spolecznej o0s6b
niepetnosprawnych w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia robot, o ktérych mowa w § 1
ust. 6 umowy, przekazane kwoty dofinansowania podlegajg zwrotowi na konto Wojewodztwa
Opolskiego.

Whioskodawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia pisemnego oSwiadczenia o rozpoczeciu
dzialalno$ci, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie do 6 miesi¢cy od dnia zakonczenia robét.

§11

Wojewddztwo Opolskie moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku stwierdzenia, ze informacje
podane we wniosku o dofinansowanie rob6t budowlanych lub dokumenty na podstawie ktérych
zawarto umowe sg nieprawdziwe.

W przypadku wypowiedzenia umowy, o ktorym mowa w ust 1, Wnioskodawca zobowigzuje sig
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacj¢ zadania, z odsetkami



ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania przez Wojewddztwo Opolskie platnosci tych
srodkéw, niezwlocznie po przedstawieniu wezwania.

3. Wypowiedzenie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o wypowiedzeniu umowy
uznaje si¢ za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytka polecong, dwukrotnie

awizowang.
§12

1. Umowa wygasa wskutek zakonczenia realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy,
rozliczenia dofinansowania 1 rozpoczecia dzialalnoSci w zakresie rehabilitacji o0s6b
niepelnosprawnych w obiekcie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Umowa moze by¢ rozwiazana przed uplywem ustalonego terminu realizacji zadania, w przypadku
wystapienia okolicznosci niezaleznych od woli stron, uniemozliwiajacych wykonanie umowy.

3. Rozwigzanie umowy w trybie okreslonym w ust. 2 nastgpi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie umowy.

§13

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zalgczniki do umowy
stanowig integralng czg$¢ umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreslenia
zadan samorzadu wojewodztwa, ktore mogg by¢ finansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepelosprawnych (Dz. U. z2015r., poz. 937).

3. Wszelkie spory wynikle z umowy podlegajg rozpatrzeniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Wojewodztwa Opolskiego.

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.

§14

Umoweg sporzadzono w 2 (dwodch) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Whioskodawcy.

WOJEWODZTWO OPOLSKIE WNIOSKODAWCA



Zatacznik nr 1 do umowy nr IPS.WS.4032-2/2017

Podzial kosztéw zadania pn. ,, dostosowanie budynku stuzgcego rehabilitacji oséb
niepetnosprawnych poprzez zakup i montaz dzwigu osobowego i wykonaniu wewnetrznego szybu
windowego” w budynku uzytkowanym przez BSCh na SM, ul. 1 Maja 2 w Brzegu

w tym w tym
Ip. kosztorys / zestawienie koszt Srodki wlasne Srodki
wydatkow zadania ogélem lub pozyskane PFRON
bt z innych zZrédetl brutto
rutto brutto (wzh)
1 | budowa wiatrotapu, wejscia do windy, budowa
wewnetrznego szybu windowego z przeniesieniem
instalacji 86 028,43 86 028,43 0,00
2 | zakup i montaz dZwigu osobowego 86 000,00 0,00 86 000,00
PACZNIE: | 172 028,43 86 028,43 86 000,00
WOJEWODZTWO OPOLSKIE WNIOSKODAWCA
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