

Załącznik do Uchwały nr 819/ 2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 maja 2019 r.

UMOWA Nr
zawarta w dniu 2019 r. w Opolu,

między

Województwem Opolskim,

z siedzibą organów w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, reprezentowanym przez:

1. ... – ...,

2. ... – ...

a

Gminą Głuchołazy,

z siedzibą w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, reprezentowaną przez:

... – ...

§ 1

1. Województwo Opolskie na podstawie art. 8a oraz 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Nr VI/59/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Złoty Ścieżek” udziela Gminie Głuchołazy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Złoty Ścieżek”, (zwanego w dalszej części umowy „Zadaniem”), w wysokości **75 000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) **z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji I etapu powyższego Zadania.**

2. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się do przekazania na realizację II i III etapu Zadania kwoty w wysokości 75 000 zł ze środków własnych.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 marca 2020 r. w trzech etapach, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem oraz kosztorysami inwestorskimi sporządzonymi dla poszczególnych etapów Zadania, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej umowy.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy Głuchołazy: w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 2

1. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się do:

1) realizacji I etapu Zadania i wykorzystania środków z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Opolskie **od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.**

2) realizacji II i III etapu Zadania ze środków własnych Gminy Głuchołazy do dnia 31 marca 2020 r.

2. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków finansowych na pokrycie wydatków poniesionych po podpisaniu umowy, wyłącznie na cel określony w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 powyżej, oraz zachowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji księgowej zrealizowanych wydatków.

3. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację Zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

4. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się do informowania, że Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Opolskiego. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego Zadania.

§ 3

Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy Województwa Opolskiego nr 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467 Bank Millenium Oddział Opole w terminie 14 dni od daty upływu terminu wykorzystania dotacji (tj. od dnia 31 grudnia 2019 r.).

§ 4

1. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się przedstawić:

1) sprawozdanie częściowe z realizacji I etapu Zadania za rok 2019 z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej w terminie **do dnia 15 stycznia 2020 r.**

2) sprawozdanie końcowe z realizacji II i III etapu w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Zadania, tj. od dnia wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać rozliczenie finansowe wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków. Oryginały dokumentów finansowych powinny zawierać adnotację „Pomocy finansowej udzielono ze środków budżetu Województwa Opolskiego w kwocie ... zł”.

3. Gmina Głuchołazy ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zadania o którym mowa w §1 ust. 1.

§ 5

1. Województwo Opolskie zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji w zakresie realizacji umowy oraz prawo do kontroli realizacji całości Zadania (etapów I, II oraz III) , o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego mogą badać dokumenty i inne środki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonanych zadań oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadań. Gmina Głuchołazy na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zarówno w siedzibie Gminy Głuchołazy jak i w miejscu realizacji Zadania.

§ 6

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Województwo Opolskie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
- 3) odmowy poddania się przez Gminę Głuchołazy kontroli albo niedoprowadzenia przez Gminę Głuchołazy w terminie określonym przez Województwo Opolskie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę, Województwo Opolskie określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Województwa Opolskiego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Województwa Opolskiego, sądu powszechnego.

Gmina Głuchołazy:

.....

.....

Województwo Opolskie:

.....

Załączniki:

1. Harmonogram i kosztorys realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Złoty Ścieżek”;
2. Kosztorysy inwestorskie sporządzone dla poszczególnych etapów (I-III) realizacji zadania.

Harmonogram i kosztorys realizacji zadania**„Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Żłoty
Ścieżek”**

2019 rok		
Składowe zadania	Koszt (w zł brutto)	Rodzaj wydatku
1. Realizacja I etapu	75 000,00 zł	Wydatek majątkowy – środki Województwa Opolskiego
	Suma: 75 000,00 zł	

2020 rok		
Składowe zadania	Koszt (w zł brutto)	Rodzaj wydatku
1. Realizacja II etapu	52 389,00	Wydatek majątkowy – środki własne Gminy Głuchołazy
2. Realizacja III etapu	22 611,00	Wydatek majątkowy – środki własne Gminy Głuchołazy
	Suma: 75 000,00 zł	

Kosztorys inwestorski wykonania górskiej ścieżki rowerowej

Złote ścieżki single trail Głuchołazy w Głuchołazach

CZERWONA ETAP I

Przyjęte wartości:	
długość m:	1750
stawka roboczogodziny	52,75
koszty pośrednie 10%	0,1
zysk 5%	0,05
stawka VAT 23%	0,23

Sporządził: **Wiktor Zemanek**
Szczyrk 14 marca 2019 r.

Całkowita wartość Kalkulacji złotych netto	60973,22963
Całkowita wartość Kalkulacji złotych brutto	74997,07244

Przygotowanie przestrzeni pod wykonanie robót - czyszczenie korytarza robót						
długość	szerokość do:		m2			
10	10		100			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
10	3	70		1	3	210

Mechaniczne zdjęcie minikoparką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego - korytowanie						
długość	szerokość do:	głębokość	m2	m3		
1750	1,5	0,3	2625	787,5		
	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	2	115		43,75	87,5	10062,5

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi - minikoparka - pozyskanie ziemi mineralnej do kształtowania profilu ścieżki						
długość	szerokość do:	wykopy	m2	m3	m3 razem	
1750	1,5	175	2625	2	350	
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	4	115		43,75	175	20125

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, grunt kat.: I-II - ukształtowanie profilu ścieżki z ziemi mineralnej						
długość	szerokość do:		m2			
1750	1,5		2625			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	2	115		43,75	87,5	10062,5

wizualna adaptacja ścieżki materiałem organicznym i mineralnym pozostałym po wykopie						
długość	szerokość do:		m2			
1428	6		8568			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	6	34		35,7	214,2	7282,8

prace prowadzone przy użyciu innych narzędzi i maszyn						
długość	szerokość do:		m2			
1750	1,5		2625			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	6	19,23		43,75	262,5	5047,875

koszty pośrednie 10%	0,1					razem
		52790,675				5279,0675

zysk 5%	0,05					razem
		58069,7425				2903,487125

Kwota całkowita roboczogodziny razem zł netto / rh stawka mb / rh
52790,675 30,1661

Kwota całkowita zł netto	Kwota całkowita zł netto / mb
60973,22963	34,8418455

Stawka VAT 23%	Kwota całkowita zł brutto	Kwota całkowita zł brutto / mb
0,23	74997,07244	42,85546997



Kosztorys inwestorski wykonania górskiej ścieżki rowerowej

Złote ścieżki single trail Głuchołazy w Głuchołazach

CZERWONA ETAP II

Przyjęte wartości:	
długość m:	1750
stawka roboczogodziny	52,75
koszty pośrednie 10%	0,1
zysk 5%	0,05
stawka VAT 23%	0,23

Sporządził: Wiktor Zemanek Szczyrk 14 marca 2019 r.

Całkowita wartość Kalkulacji złotych netto	42592,94
Całkowita wartość Kalkulacji złotych brutto	52389,32

Przygotowanie przestrzeni pod wykonanie robót - czyszczenie korytarza robót						
długość	szerokość do:		m2			
1740	10		17400			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40,58	3	70		42,88	128,63	9004,44

Ręczne profilowanie ścieżki						
długość	szerokość do:		m2			
1750	1,5		2625			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	6	70		43,75	262,5	18375

wizualna adaptacja ścieżki materiałem organicznym i mineralnym pozostałym po wykopie						
długość	szerokość do:		m2			
322	6		1932			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40,1	6	70		8,029925187	48,17955112	3372,57

zagęszczanie profilu jezdni ścieżki płytą wibracyjną od 60kg do 120kg							
długość	szerokość do:		m2				
1750	1,5		2625				
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h	
40	2	70		43,75	87,5	6125	

koszty pośrednie 10%	0,1			razem
		36877,00		3687,700426

zysk 5%	0,05			razem
		40564,70		2028,235234

Kwota całkowita roboczogodziny	
razem zł netto / rh	stawka mb / rh
36877,00	21,07257386

Kwota całkowita zł netto	Kwota całkowita zł netto / mb
--------------------------	-------------------------------

42592,94	24,33882281
-----------------	--------------------

Stawka VAT 23%	Kwota całkowita zł brutto	Kwota całkowita zł brutto / mb
0,23	52389,32	29,93675206

Handwritten signature

Kosztorys Inwestorski wykonania górskiej ścieżki rowerowej

Złote ścieżki single trail Głuchołazy w Głuchołazach

CZARNA ETAP III

Przyjęte wartości:	
długość m:	350
stawka roboczogodziny	52,75
koszty pośrednie 10%	0,1
zysk 5%	0,05
stawka VAT 23%	0,23

Sporządził: Wiktor Zemanek Szczyrk 14 marca 2019 r.

Całkowita wartość Kalkulacji złotych netto	18382,4025
Całkowita wartość Kalkulacji złotych brutto	22610,35508

Przygotowanie przestrzeni pod wykonanie robót - czyszczenie korytarza robót						
długość	szerokość do:		m2			
350	10		3500			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	3	81,5		8,75	26,25	2139,375

Ręczne oczyszczenie podłoża						
długość	szerokość do:	głębokość	m2	m3		
350	0,8	0,3	280	84		
	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	2	60		8,75	17,5	1050

Ręczna budowa przeszkód i elementów trasy						
długość	szerokość do:	wykopy	m2	m3	m3 razem	
350	0,8	175	280	2	350	
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	4	60		8,75	35	2100

Ręczne wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II						
długość	szerokość do:		m2			
350	0,8		280			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	2	60		8,75	17,5	1050

Ręczne profilowanie ścieżki						
długość	szerokość do:		m2			
350	0,8		280			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	6	60		8,75	52,5	3150

wizualna adaptacja ścieżki materiałem organicznym i mineralnym pozostałym po wykopie						
długość	szerokość do:		m2			
350	6		2100			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	6	60		8,75	52,5	3150

zagęszczanie profilu jezdni ścieżki płytą wibracyjną od 60kg do 120kg w miejscach wymagających						
długość	szerokość do:		m2			
350	0,8		280			
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h
40	2	60		8,75	17,5	1050

Kosztorys Inwestorski wykonania górskiej ścieżki rowerowej czarna etap III

prace prowadzone przy użyciu innych narzędzi i maszyn							
długość	szerokość do:		m2				
350	0,8		280				
limit dzienny mb	h	stawka h		dni	r/h	zł netto r/h	
40	6	40		8,75	52,5	2100	

koszty pośrednie 10%	0,1					razem	
		15789,375				1578,9375	

zysk 5%	0,05					razem	
		20281,8				1014,09	

Kwota całkowita roboczogodziny	
razem zł netto / rh	stawka mb / rh
15789,375	45,1125

Kwota całkowita zł netto	Kwota całkowita zł netto / mb
20281,8	57,948
18382,4025	52,52115

Stawka VAT 23%	Kwota całkowita zł brutto	Kwota całkowita zł brutto / mb
0,23	22610,35508	64,6010145

Handwritten signature and date: 2022.02.02