Zatgcznik do Uchwaty nr 4853/2026
Zarzagdu Wojewddztwa Opolskiego
zdnia 3 marca 2026 .

Porozumienie w sprawie
zajecia nieruchomosci na cele budowlane

Zawarte w Opolu dnia 2026 r. pomiedzy Wojewédztwem Opolskim
reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Opolskiego, w imieniu, ktérego dziataja:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wojewodztwem”

a

Spoétka Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Kedzierzynie-Kozlu Spoétka z o.0. z siedzibag ul.
Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-KoZle,

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu, wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr 0000052765, posiadajgca kapitat zaktadowy 159 633 000,00 zt, REGON 530553361,
NIP 749 000 52 08,

reprezentowang przez: Barbarg Ermisch-Lipniacka - Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czesci umowy ,,Inwestorem?,

tacznie zwanych ,,Stronami”
przy udziale:
1. Zespotu Szkét Medycznych w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Piastowska 12, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
reprezentowanego przez: Mirostawe Szamatowicz - Dyrektora
2. Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu
ul. Gtogowska 27, 45-315 Opole
reprezentowanego przez: Ireneusza Podolaka — Dyrektora
§1
Wojewddztwo udostepni Inwestorowi na cele budowlane nieruchomos$¢ oznaczong jako dziatka

ewidencyjna nr 1841 o pow. 0,1797 ha, obreb KoZle, opisanej w ksiedze wieczystej
OP1K/00028154/7 w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji wymienionej w § 2.



§2

Inwestor na nieruchomosci, opisanej w § 1, bedzie realizowat inwestycje polegajacej na
przebudowie przytacza kanalizacji sanitarnej stuzacej nieruchomosciom przy ul. Piastowskiej 12
oraz ul. Grzegorza Piramowicza 29 w Kedzierzynie-Kozlu. Przebieg inwestycji okresla zatgcznik
graficzny do porozumienia.
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1. Szczegdtowy harmonogram prac zostanie uzgodniony z Opolskiem Centrum Edukacji w Opolu
oraz Zespotem Szkot Medycznych w Kedzierzynie-Kozlu.

2. Przekazanie nieruchomosci opisanejw § 1 pomiedzy Wojewddztwem, a Inwestorem nastapi
protokotem zdawczo-odbiorczym spisanym pomiedzy Stronami.

3. Na czas zajecia nieruchomosci opisanej w § 1 Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za stan i
utrzymanie terenu, jest zobowigzany do zachowania tadu i porzadku na przekazanym terenie
oraz przestrzegania zasad BHP przy prowadzeniu prac, teren winien zosta¢ oznakowany,
ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych.

4. Przez caty czas prowadzonych robét Inwestor winien zabezpieczy¢ dojazd i dojscia do
budynkéw Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu - Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w
Opolu oraz Zespotu Szkét Medycznych w Kedzierzynie-Kozlu.

5. Prace zwigzane z przebudowag przytgcza bedg wykonywane poza godzinami dydaktycznymi
Zespotu Szkét Medycznych w Kedzierzynie-Kozlu.

6. Prowadzenie robot bedzie wykonywane w sposoéb, ktory nie bedzie dopuszczat do istotnych
przerw w odbiorze sciekéw. W przypadku utrudnien w tym zakresie uzytkownicy budynku beda
informowani w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Catkowity okres niezbedny na wykonanie przebudowy przytgcza wraz z robotami potrzebnymi
na przywrocenie nieruchomosci do stanu poprzedniego wyniesie okoto dwa tygodnie.

8. Roboty powinny byé prowadzone w sposdb niezagrazajgcy fundamentom i strukturze
znajdujacych sie na nieruchomosci budynkow.

9. Inwestor zobowigzany jest do bezzwtocznego usuniecia szkéd powstatych w trakcie
prowadzonej inwestycji na swdj koszt.
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Po wykonaniu prac, Inwestor zobowigzany bedzie do:

1) przekazania nieruchomosci opisanejw 8§ 1 protokotem zdawczo-odbiorczym na rzecz
Wojewoddztwa Opolskiego

2) natychmiastowego przywrdcenia znajdujgcych sie na nieruchomosci opisanejw § 1
nawierzchni gruntu i drogi do stanu poprzedniego,

3) usuwania powstatych usterek w znajdujgcych sie na nieruchomosci opisanejw § 1
nawierzchni gruntu i drogi w okresie roku po wykonaniu inwestycji opisanejw § 2,

4) zaptaty odszkodowania z tytutu ewentualnych szkéd wyrzadzonych w trakcie robét i na
skutek dokonanej inwestycji oraz natychmiastowego usuniecia ich przyczyn,

5) powotania na swéj koszt rzeczoznawcy do wyceny ewentualnych szkéd powstatych w
zwigzku z wykonaniem inwestycji.



§5

Porozumienie zawiera sig na czas okreslony od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 .
O terminie rozpoczecia prac Inwestor powiadomi Wojewddztwo Opolskie odrebnym pismem.
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Po zakonczeniu inwestycji na nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ Wojewdédztwa Opolskiego
potozonej w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Piastowskiej 12, oznaczonej jako dziatka ewidencyjna nr
1841 o pow. 0,1797 ha obreb KozZle, opisanej w ksiedze wieczystej OP1K/00028154/7, zostanie
ustanowiona stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Spoétki Miejskie Wodociaggi i Kanalizacjaw
Kedzierzynie-Kozlu Spétka z 0.0. 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Filtrowa 14. Koszty zwigzane z
ustanowieniem stuzebnosci przesytu pokryje Spotka Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w
Kedzierzynie-Kozlu Spétka z 0.0. 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Filtrowa 14.

§7

W Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Opolskiego zostata wdrozona wewnetrzna procedura
dokonywania zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych, zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 83/2024 Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z dnia 25.09.2024 r. Tres¢
zarzadzenia znajduje sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorzadu Wojewddztwa
Opolskiego.
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Porozumienie sporzadzone zostato w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron oraz uczestnikdw porozumienia.

Wojewoddztwo Opolskie

Inwestor

Zespot Szkot Medycznych
w Kedzierzynie-Kozlu

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu



